NAYARIT

CEA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

ACTA DE FALLO

Licitación por CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL, de la licitación No.: 918020999-036-16 para la Obra:

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT

1

En la Ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las **16:00** horas del día **29** de **Septiembre de 2016** y de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado el día **14** de **Septiembre** del año en curso, según acta de presentación y Apertura de Proposición, y al oficio **No. DG-DI-1420/2016** de fecha **22 de Septiembre de 2016**, para dar a conocer el Fallo, la **Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado,** se reunieron en la **Sala de Juntas de la CEAPA, cito en Av. Insurgentes No. 1060 Ote. de la Colonia Centro de esta Ciudad de Tepic**, capital del Estado de Nayarit, las personas físicas y morales, cuyos nombres y presentaciones son las siguientes:

NOMBRES	CARGOS	DEPENDENCIA A QUE PERTENECE
ING. LUIS ARIEL PADILLA VERGARA	DIRECTOR GENERAL	CEAPA
ING. MANUEL ELIZONDO ALTAMIRANO	JEFE DE DPTO. DE COORDINACION Y VINCULACION ADMINISTRATIVA	CEAPA
ING. FILIBERTO AGUIRRE HERNANDEZ	DPTO. DE COORDINACION Y VINCULACION ADMINISTRATIVA	CEAPA

Después de pasar lista de asistencia de los postores que participaron en el Concurso, **Ing. Luis Ariel Padilla Vergara** Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, comunica a los presentes, que el análisis de las proposiciones, se llevó a cabo conforme al Dictamen emitido por ésta Comisión, en apego a los Artículos 38, 39 y a las disposiciones contenidas en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, relativo a la celebración de estos requisitos.

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218
cea.direcciong@gmail.com

GOBIERNO DE LA GENTE
NAYARIT

NAYARIT

CEA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Las propuestas fueron evaluadas por las siguientes personas

Ing. Fred Alberto Bernal Aguirre, Director de Infraestructura, Ing. Manuel Elizondo Altamirano, Jefe de Departamento de Coordinación y Vinculación Administrativa, Ing. German Rodríguez González supervisor de obra e Ing. Filiberto Aguirre Hernández, supervisor de obra.

Reseña Cronológica de la Licitación

2

En apego al artículo 27 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas, se llevó a cabo la licitación No. **918020999-036-16** mediante el procedimiento de **convocatoria pública nacional** para adjudicar los trabajos:

Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Zacualpan, Municipio de Compostela, Nayarit

La visita al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones se celebraron los días **07** y **08** de **Septiembre** del **2016** respectivamente.

Se registraron para participar 40 empresas.

NO.	LICITANTE	NO.	LICITANTE
1	ALEJANDRO KAM ARREOLA	21	GAP AETERNUM SA DE CV
2	ARTURO TAPIA PEREZ	22	GD PLANEACION ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS S DE RL DE
3	CARLOS EMILIO DELGADO QUINTERO	23	GREMEX CONSTRUCTOR
4	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO	24	IBARRA & GARCIA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
5	CONSTRUCCIONES EDY.NAY S DE RL DE CV	25	INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE SA DE CV
6	CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS DIAMANTE SA DE CV	26	JOSE EZEQUIEL RUELAS HERNANDEZ
7	CONSTRUCTORA BRYKER'S SA DE CV	27	MANUEL CORREA CERVANTES
8	CONSTRUCTORA CARVGO SA DE CV	28	MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ
9	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA SA DE CV	29	MIGIO
10	CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV	30	OSCAR RUELAS MARTINEZ
11	CONSTRUCTORA L MUÑOZ SA DE CV	31	RUBEN RUBIO ALMARAZ

(Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218
cea.direcciong@gmail.com

NAYARIT

CEA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

12	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV	32	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV
13	CRISTIAN CANET ARCE HERNANDEZ	33	URBANIZACIONES 3057 S DE RL DE CV
14	DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL MI	34	URBANIZACIONES LA NORIA SA DE CV
15	DICONAY S DE RL DE CV	35	URBANIZACIONES T & P SA DE CV
16	DITTER AGUSTIN AGUILAR PADILLA	36	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA SA DE CV
17	ELN3 SA DE CV	37	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS RICO S DE RL DE CV
18	EVERGEO CONSTRUCTORA SA DE CV	38	URDEM SA DE CV
19	EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION	39	VIDA CONSTRUYE SA DE CV
20	FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL	40	XAXCA SA DE CV

El **14** de **Septiembre** del presente año a las **09:00 hrs**. se celebró el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas y Apertura Única. Se presentaron las empresas:

NO.	LICITANTE	NO.	LICITANTE
1	ARTURO TAPIA PEREZ	13	GREMEX CONSTRUCTOR
2	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO	14	INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE SA DE CV
3	CONSTRUCTORA BRYKER'S SA DE CV	15	MANUEL CORREA CERVANTES
4	CONSTRUCTORA CARVGO SA DE CV	16	MIGIO
5	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA SA DE CV	17	OSCAR RUELAS MARTINEZ
6	CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV	18	RUBEN RUBIO ALMARAZ
7	DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL MI	19	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV
8	DICONAY S DE RL DE CV	20	URBANIZACIONES 3057 S DE RL DE CV

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218
cea.direcciong@gmail.com

9	DITTER AGUSTIN AGUILAR PADILLA	21	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA SA DE CV
10	ELN3 SA DE CV	22	URDEM SA DE CV
11	EVERGEO CONSTRUCTORA SA DE CV	23	XAXCA SA DE CV
12	GAP AETERNUM SA DE CV	24	

Como resultado del acto fueron aceptadas las propuestas.

Mismas que presentaron todos los requisitos solicitados en los documentos establecidos en las bases de licitación. Con motivo de la segunda etapa de la licitación, se procedió a la Apertura de las Propuestas Económicas de las empresas participantes, mismas que presentaron los documentos solicitados en las bases y sus propuestas fueron recibidas para su revisión, análisis cualitativo y dictamen.

EN LA PARTE TECNICA SE DIERON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES EN LA APERTURA TECNICA DE LA PROPUESTA:

EL LICITANTE **INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE SA DE CV**, NO PRESNETA EL DOCUMENTO AT-16 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN DE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, SI ES EL CASO.

EL LICITANTE **MANUEL CORREA CERVANTES,** NO PRESNETA LOS PLANOS COMO SON REQUERIDOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL DOCUMENTO AT-6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER

EL LICITANTE **TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV,** NO PRESNETA LOS PLANOS COMO SON REQUERIDOS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL DOCUMENTO AT-6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER

EN LA PARTE ECONOMICA SE DIERON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES EN LA APERTURA ECONOMICA DE LA PROPUESTA:

EL LICITANTE **DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL MI**, PRESENTA EL DOCUMENTO AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS, LO PRESENTA INCOMPLETO, SON 13 HOJAS DE 17.

EL LICITANTE **ELN3, S.A. DE C. V.** PRESENTA EL DOCUMENTO AE-12 CATALOGO DE CONCEPTOS, EN UN FORMATO DIFERENTE AL PROPORSIONADO POR LA CEAPA, INDICANDO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE ESTE FORMATO NO SE PUEDE MODIFICAR.

Complementado la solicitado mediante oficio los licitantes **ELN3, S. A. de C. V, y Terracerías y Caminos de Occidente, S. A. de C. V.**

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NAYARIT

CEA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

El importe propuesto por cada participante es el siguiente:

No.	LICITANTE	IMPORTE DE SU PROPUESTA ANTES DE IVA
1	ARTURO TAPIA PEREZ	$ 3'391,060.43
2	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO	$ 3'670,593.79
3	CONSTRUCTORA BRYKER'S SA DE CV	$ 3'585,484.04
4	CONSTRUCTORA CARVGO SA DE CV	$ 2'940,740.64
5	CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA SA DE CV	$ 2'732,234.42
6	CONSTRUCTORA L MUÑOZ SA DE CV	$ 3'576,754.11
7	CPC9001 SA DE CV	$ 3'506,387.33
8	DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA S DE RL MI	$ 2'927,007.63
9	DICONAY S DE RL DE CV	$ 3'204,766.17
10	DITTER AGUSTIN AGUILAR PADILLA	$ 3'658,340.50
11	ELN3 SA DE CV	$ 4'462,986.43
12	EVERGEO CONSTRUCTORA SA DE CV	$ 2'601,699.42
13	EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION	$ 2'878,308.67
14	FELIPE DE JESUS ROSALES TEODORO	$ 2'790,471.09
15	GAP AETERNUM SA DE CV	$ 3'050,674.81
16	GREMEX CONSTRUCTOR	$ 3'093,292.17
17	JUAN MANUEL AYON HERNANDEZ	$ 3'110,440.44
18	MIGIO	$ 3'346,125.04
19	SAMIRA DE JESUS HERRERA BELTRAN	$ 2'930,121.81
20	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV	$ 3'324,266.60
21	URBANIZACIONES LA NORIA SA DE CV	$ 2'473,761.08
22	URBANIZACIONES T & P SA DE CV	$ 3'098,331.11
23	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA SA DE CV	$ 2'907,573.76
24	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO SA DE CV	$ 3'643,368.98
25	VIDA CONSTRUYE SA DE CV	$ 2'797,478.69

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

AVENIDA INSURGENTES NÚMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218
cea.direcciong@gmail.com

NAYARIT

CEA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Se comunicó a los presentes que el resultado de la revisión sería dado a conocer durante el Acto de Fallo el día **22** de **Septiembre** del **2016** a las **15:00** hrs., modificando la nueva fecha mediante oficio no. **DG-DI-1420/2016,** de fecha **22 de Septiembre del año en curso,** que la nueva fecha para la realización del fallo será el día **29 de Septiembre del presente año, a las 16:00 hrs.,** en la sala de juntas de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

Se realizó la evaluación de las propuestas, de conformidad con los criterios señalados en artículo 38 de La Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, así como en apego en lo dispuesto en los artículos 59, 63 ,64, 64A, 65, 65A y 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se realizó el análisis cualitativo detallado de las propuestas presentadas a efecto de tener los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones Técnicas y Económicas requeridas, elaborándose el presente dictamen:

El licitante DESARROLLO CONSTRUCTOR ROCHA, S. DE R. L. M.I.

No cumple con los siguientes documentos:

Parte Económica

Documento AE-12 Catalogo de Conceptos

No presenta el catálogo de conceptos completo, solo 13 hojas de 17, por lo que no cumple con lo requerido

El licitante CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA, S.A DE C.V.

No cumple con los siguientes documentos:

Propuesta Técnica

Documento AT -3 Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción

En este documento solo indica utilizar una Bomba Autocebante, siendo este equipo insuficiente de acuerdo a su programa de trabajo y a lo indicado en la junta de aclaraciones.

Documento AT-15 Programas Cuantificados y Calendarizados de Suministro o Utilización Mensual de los Siguientes Rubros:

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

C Maquinaria y equipo de construcción

En este documento indica utilizar la Bomba Autocebante en el mes de Octubre la cantidad de 591.25 hrs., en los bombeos de achique, y solo presenta un solo equipo en el documento AT-3, por lo que es insuficiente, dado que en la junta de aclaraciones se indica que para la maquinaria y equipo de construcción solo se consideraran máximo 240 hrs/mes, para cada uno.

Parte Económica

Documento AE- 2 Tabulador de salarios reales de mano de obra

En su listado Salarios indica al Peón con un sueldo diario de $ 128.57 (ciento veintiocho pesos 57/100 M.N.), siendo este insolvente de acuerdo al tabulador de salarios que presenta donde se indica que el sueldo del Ayudante es de $ 1,602.00 (Mil seiscientos dos pesos 00/100 M.N.), Semanales, lo que arroja un sueldo diario de $228.85 (Doscientos veintiocho pesos 85/100 M.N.).

En su listado Salarios indica al Operador de Equipo Menor con un sueldo diario de $ 171.42 (ciento setenta y un pesos 42/100 M.N.), siendo este insolvente de acuerdo al tabulador de salarios que presenta donde se indica que el sueldo del Ayudante es de $ 1,602.00 (Mil seiscientos dos pesos 00/100 M.N.), Semanales, lo que arroja un sueldo diario de $228.85 (Doscientos veintiocho pesos 85/100 M.N.).

En su listado Salarios indica al Operador de Maquinaria Pesada y al Topógrafo con un sueldo diario de $ 300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), siendo este insolvente de acuerdo al tabulador de salarios que presenta donde se indica que el sueldo del Oficial es de $ 2,403.00 (Dos cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.), Semanales, lo que arroja un sueldo diario de $ 343.28 (Trescientos cuarenta y tres pesos 28/100 M.N.).

En su listado Salarios indica al Tubero con un sueldo diario de $ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), siendo este insolvente de acuerdo al tabulador de salarios que presenta donde se indica que el sueldo del Oficial es de $ 2,403.00 (Dos cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.), Semanales, lo que arroja un sueldo diario de $ 343.28 (Trescientos cuarenta y tres pesos 28/100 M.N.).

Documento AE- 4 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción

En el análisis del costo horario del equipo Taladro uso Rudo, no considera cargos por operación del equipo.

Documento AE- 5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos.

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

En el análisis de este cálculo indica un indirecto total de 9.208 %

Documento AE 9 Análisis de precios unitarios.

En todos los precios unitarios considera un indirecto de 2.431 %, siendo esté incongruente con el calculado en su documento AE-5, en donde presenta un indirecto de 9.208 %, no cumpliendo con lo solicitado

En el concepto no. 5 dice: suministro, instalación y prueba de tubería de acero liso de 203 mm (8") ø (ced-40); incluye: pruebas, soldaduras, acarreo a sitio de colocación, descarga, distribución, equipo para pruebas y maniobras locales.

En el análisis del precio unitario, no considera la mano de obra necesaria para la instalación de la tubería, como es solicitado en el concepto, no cumpliendo con lo requerido.

En el concepto no. 21 dice: suministro, instalación y prueba de tubería de acero liso de 152 mm (6") ø (ced-40); incluye: pruebas, soldaduras, acarreo a sitio de colocación, descarga, distribución, equipo para pruebas y maniobras locales.

En el análisis del precio unitario, no considera la mano de obra necesaria para la instalación de la tubería, como es solicitado en el concepto, no cumpliendo con lo requerido.

En el concepto no. 30 dice: excavación de barrenos de 0.20 m. de profundidad con un diámetro de 1/2" m en material tipo c en agua con afloje y extracción del material amacice o limpieza de plantilla y talud, remoción, carga a camión a un lado de la zanja, incluye: acarreo a 10 m del eje de la misma conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería.

En el análisis de este precio unitario considera en equipo el taladro uso rudo con un tiempo de 0.500 hr., y en el costo horario de este equipo con considera los cargos por operación, considera en este análisis un ayudante general con 0.02778 jor., no siendo suficiente el tiempo propuesto de mano de obra para operar el equipo.

En el concepto no. 40 dice: Excavación de barrenos de 0.20 m. de profundidad con un diámetro de 1/2" m en material tipo c en agua con afloje y extracción del material amacice o limpieza de plantilla y talud, remoción, carga a camión a un lado de la zanja, incluye: acarreo a 10 m del eje de la misma conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería.

En el análisis de este precio unitario considera en equipo el taladro uso rudo con un tiempo de 0.500 hr., y en el costo horario de este equipo con considera los cargos por operación, considera en este análisis un ayudante general con 0.02778 jor., no siendo suficiente el tiempo propuesto de mano de obra para operar el equipo.

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NAYARIT

CEA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

Todo lo antes expuesto hace que su propuesta no sea solvente en los aspectos técnicos y económicos.

El licitante **Terracerías y Caminos de Occidente S. A. de C. V.**, se manifiesta en el acta de apertura de las propuesta un importe de su proposición de $ 3'733,060.97 (Tres millones setecientos treinta y tres mil sesenta pesos 97/100 M.N.), Y EN AL REVISION se observó que su propuesta es de $ 2'733,060.97 (Dos millones setecientos treinta y tres mil sesenta pesos 97/100 M.N.), anexando copia de la última hoja del catálogo de conceptos donde se ve el importe de su proposición.

Las propuestas presentadas por las Empresas: ARTURO TAPIA PEREZ, CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO, CONSTRUCTORA BRYKER'S SA DE CV, CONSTRUCTORA CARVGO SA DE CV, CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV, DICONAY S DE RL DE CV, DITTER AGUSTIN AGUILAR PADILLA, ELN3 SA DE CV, EVERGEO CONSTRUCTORA SA DE CV, GAP AETERNUM, S.A. DE C. V., GREMEX CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE SA DE CV , MANUEL CORREA CERVANTES, MIGIO, OSCAR RUELAS MARTINEZ, RUBEN RUBIO ALMARAZ, TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV, URBANIZACIONES 3057 S DE RL DE CV, URBANIZACIONES Y CAMINOS STA SA DE CV, URDEM SA DE CV Y XAXCA SA DE CV, cumplen con todos los aspectos señalados en los párrafos anteriores y se califican como "solvente técnica y económicamente".

En razón de lo anterior las propuestas solventes quedan de la siguiente forma:

LUGAR	PARTICIPANTE	MONTO DE LA PROPOSICION (ANTES DE IVA)	PLAZO DE EJECUCION
1	XAXCA SA DE CV	$ 2'441,614.88	88 DIAS NAT.
2	EVERGEO CONSTRUCTORA SA DE CV	$ 2'462,960.93	88 DIAS NAT.
3	GAP AETERNUM SA DE CV	$ 2'710,132.01	88 DIAS NAT.
4	TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV	$ 2'733,060.97	88 DIAS NAT.

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

AVENIDA INSURGENTES NUMERO 1060 ORIENTE, COLONIA CENTRO
C.P. 63000 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 213 5532 Y 213 5218
cea.direcciong@gmail.com

NAYARIT

CEA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

5	GREMEX CONSTRUCTOR	$ 2'753,800.69	88 DIAS NAT.
6	OSCAR RUELAS MARTINEZ	$ 2'867,861.77	88 DIAS NAT.
7	CONSTRUCTORA CARVGO SA DE CV	$ 2'919,129.35	88 DIAS NAT.
8	URBANIZACIONES Y CAMINOS STA SA DE CV	$ 2'967,367.19	88 DIAS NAT.
9	DICONAY S DE RL DE CV	$ 3'017,277.31	88 DIAS NAT.
10	ARTURO TAPIA PEREZ	$ 3'096,445.14	88 DIAS NAT.
11	CONSTRUCTORA BRYKER'S SA DE CV	$ 3'280,608.81	88 DIAS NAT.
12	URDEM SA DE CV	$ 3'299,728.31	88 DIAS NAT.
13	MIGIO	$ 3'331,036.40	88 DIAS NAT.
14	CESAR ALFONSO JAUREGUI ALVARADO	$ 3'334,386.16	88 DIAS NAT.
15	MANUEL CORREA CERVANTES	$ 3'472,679.70	88 DIAS NAT.
16	INGENIERIA DE OBRA CIVIL DE OCCIDENTE SA DE CV	$ 3'800,045.52	88 DIAS NAT.
17	RUBEN RUBIO ALMARAZ	$ 3'954,176.45	88 DIAS NAT.
18	DITTER AGUSTIN AGUILAR PADILLA	$ 4'034,367.81	88 DIAS NAT.
19	URBANIZACIONES 3057 S DE RL DE CV	$ 4'244,211..76	88 DIAS NAT.
20	CONSTRUCTORA INUS S DE RL DE CV	$ 4'261,491.37	88 DIAS NAT.
21	ELN3 SA DE CV	$ 4'965,481.37	88 DIAS NAT.

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NAYARIT

CEA
COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

En razón de lo anterior, esta Comisión, en cumplimiento a lo dispuesto en el quinto párrafo del Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dictamina adjudicar el Contrato, a la empresa: **"Xaxca, S. A. de C. V."** para la ejecución de los trabajos que consisten en: **"Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Zacualpan, Municipio de Compostela, Nayarit".** Por un monto de **$ 2'441,614.88 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos catorce pesos 88/100 M.N.)** antes del IVA.; al reunir las condiciones Legales, Técnicas y Económicas requeridas por esta Dependencia y por ser una propuesta solvente.

Para estos trabajos la dependencia otorgará el **30%** de anticipo para el inicio de la obra.

Los trabajos deberán quedar concluidos en un plazo de **88 días naturales**, tomando como fecha de inicio programada el **28** de **Septiembre** del **2016**.

El mismo representante, manifiesta que la presente Acta, surtirá efecto de notificación legal de adjudicación del contrato, por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base para el Concurso, la Empresa:

XAXCA, S. A. DE C. V.

Queda obligada a presentarse en la Dirección de Infraestructura de la CEAPA con domicilio **Av. Insurgentes No. 1060 Ote. de la Colonia Centro,** de esta Ciudad, a firmar el contrato citado a el día **30** de **Septiembre de 2016 a las 14:00 hrs.** y presentar las fianzas estipuladas en las cláusulas correspondientes al pliego de requisitos, en la **Dirección de Infraestructura**, mismo domicilio, dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de la presente Acta, en que se le otorga el contrato mencionado.

POR LAS DEPENDENCIAS

No.	NOMBRE	FIRMA
1	**ING. LUIS ARIEL PADILLA VERGARA** DIRECTOR GENERAL CEAPA	

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

2	**ING. MANUEL ELIZONDO ALTAMIRANO** JEFE DE COORDINACION Y VINCULACION ADMINISTRATIVA CEAPA	
3	**ING. FILIBERTO AGUIRRE HERNANDEZ** DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y VINCULACION ADMINISTRATIVA CEAPA	
4	**ING. GERMAN RODRIGUEZ GONZALEZ** DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y VINCULACION ADMINISTRATIVA CEAPA	
5	**ING. VICTORIO CASTILLO CELIS** AUDITOR "A" DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	

EMPRESAS PARTICIPANTES

EMPRESA	REPRESENTANTE	FIRMA
DITTER AGUSTIN AGUILAR PADILLA	C. OSWALDO PEREZ HERNANDEZ	
CONSTRUCTORA COSTA Y SIERRA NAYARITA, S.A. DE C.V.	C. CARMELINA MUÑOZ VIZCARRA	Carmelina MUÑOZ
XAXCA, S.A. DE C.V.	C. FIDEL ROSALES ESTRADA	

Nota: Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT
CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA

NAYARIT ORGULLO QUE NOS UNE

CEA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA NAYARIT

CONCURSO No. 918020999-036-16

OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.

REG.	OBRA	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO UNITARIO		
	DESCRIPCION			CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE
73	ACARREO, 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO; EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS.	M3	27.13	(VEINTICUATRO PESOS 80/100 M.N.)	24.8	672.82
74	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PÉTREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO LOMERIO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, AREAS METROPOLITANAS.	M3-KM	108.52	(SEIS PESOS 58/100 M.N.)	6.58	714.06
	TOTAL DE	DESCARGAS DOMICILIARIAS				
	LIMPIEZA DE COLECTOR EXISTENTE					
75	MALACATEO DE TUBERÍA DE PVC DE 10" EN COLECTOR EN TERRENO FANGOSA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, QUÍMICOS, FLETE, TRASLADO AL LUGAR DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	400.00	(CINCUENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)	52.76	21104.00
	TOTAL DE	LIMPIEZA DE COLECTOR EXISTENTE				
	TOTAL DE	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT.				

ESTA RELACION COMPRENDE __3___ CONCEPTOS DE OBRA

DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SESENTA PESOS 97/100 M.N.)

MONTO PARCIAL		22,490.89
MONTO ACUMULADO		2,733,060.97

CONTRATO No.918020999-036-16 FECHA: A ___14___ DE _SEPTIEMBRE_ DE 2016

FECHA DE INICIO: 28/09/2016

FECHA DE TERMINO: 24/12/2016 PLAZO:

HOJA __17__ DE __17___

TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

ING. JOSE DE JESUS ESTRADA OCAMPO