

**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM. I-AU-01/19 DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-18-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Componente Agua potable:	14,362,181.29	9,438,676.01	0.00	0.00	0.00	23,800,857.30	23,800,857.30	0.00	0.00	23,800,857.30
Obra nueva	11,690,512.99	7,793,675.31	0.00	0.00	0.00	19,484,188.30	19,484,188.30	0.00	0.00	19,484,188.30
Obra Mejorada	1,271,668.30	545,000.70	0.00	0.00	0.00	1,816,669.00	1,816,669.00	0.00	0.00	1,816,669.00
Obra Rehabilitada	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Mejoramiento de eficiencia	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Componente Alcantarillado	16,618,326.20	14,746,304.43	0.00	0.00	0.00	31,364,630.63	31,364,630.63	0.00	0.00	31,364,630.63
Obra nueva	11,503,394.53	10,180,206.61	0.00	0.00	0.00	21,683,601.14	21,683,601.14	0.00	0.00	21,683,601.14
Obra Mejorada	3,468,430.17	3,468,430.16	0.00	0.00	0.00	6,936,860.33	6,936,860.33	0.00	0.00	6,936,860.33
Obra Rehabilitada	1,646,501.50	1,097,667.66	0.00	0.00	0.00	2,744,169.16	2,744,169.16	0.00	0.00	2,744,169.16
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica	876,055.13	685,780.05	0.00	0.00	0.00	1,561,835.18	1,561,835.18	0.00	0.00	1,561,835.18
Seguimiento Normativo ¹	552,636.20					552,636.20				
Contraloría social	53,867.53	53,867.53	0.00	0.00	0.00	107,735.06	107,735.06	0.00	0.00	107,735.06
TOTAL	32,463,066.35	24,924,628.02	0.00	0.00	0.00	57,387,694.37	56,835,058.17	0.00	0.00	56,835,058.17

¹ El Seguimiento Normativo será ejecutado por CONAGUA

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. SALVADOR AMARAL LOPEZ
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE GOBIERNO DEL ESTADO

ARQ. AIDE HERRERA SANTANA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO

**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AU-01/19 DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-19-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

NÚM. ACCIÓN	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/RFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA (CENSO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN							OPC. 1	OPC. 2		INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERAD. OR	OTROS	SUMA	
AGUA POTABLE																									
1	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA-970219-C9A	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (SIAPA)	180040186	COMPOSTELA	LAS VARAS	MEDIO	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	OBRA DE CAPATACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1.00	22/01/2019	CONEVAL		14,077	0	0	799,822.27	533,214.84				1,333,037.11	60.0%
																			0.00	0.00				0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			799,822.27	533,214.84	0.00	0.00	0.00	1,333,037.11	60.0%
2	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA-970219-C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN BLAS (OROMAPAS)	180120025	SAN BLAS	JALCOCOTÁN	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 250M3, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS	TANQUE	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE	1.00	15/01/2019	CONEVAL		4,207	58	586	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	60.0%
								LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILOMETRO	0.40	600,000.00							400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	60.0%	
								LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	KILOMETRO	0.16	120,000.00							80,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	60.0%	
								LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMAS DOMICILIARIAS	15.00	60,000.00							40,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60.0%	
IMPORTE DE LA ACCION																			1,980,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	60.0%
3	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA-970219-C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TECUALA (OROMAPAS)	180160001	TECUALA	TECUALA	BAJO	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS REMOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA	OBRA DE CAPATACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1.00	14/01/2019	CONEVAL		14,511	0	0	900,131.15	600,087.43	0.00	0.00	0.00	1,500,218.58	60.0%
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCION																			900,131.15	600,087.43	0.00	0.00	0.00	1,500,218.58	60.0%
4	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA-970219-C9A	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (OROMAPAS)	180040128	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA	MEDIO	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	OBRA DE CAPATACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1.00	08/01/2019	CONEVAL		9,102	0	0	710,042.17	473,361.44	0.00	0.00	0.00	1,183,403.61	60.0%
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCION																			710,042.17	473,361.44	0.00	0.00	0.00	1,183,403.61	60.0%
5	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA-970219-C9A	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (OROMAPAS)	180040191	COMPOSTELA	ZACUALPAN	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 500M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	TANQUE	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE	1.00	17/01/2019	CONEVAL		4,983	86	426	1,840,517.40	1,227,011.60	0.00	0.00	0.00	3,067,529.00	60.0%
								LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	KILOMETRO	0.16	96,000.00							64,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	60.0%	
								LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMAS DOMICILIARIAS	20	54,000.00							36,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60.0%	
IMPORTE DE LA ACCION																			1,890,517.40	1,327,011.60	0.00	0.00	0.00	3,317,529.00	60.0%
6	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA-970219-C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTLAN DEL RÍO (OOMPAS)	180060001	IXTLAN DEL RÍO	IXTLAN DEL RÍO	BAJO	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RÍO	OBRA DE CAPATACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1.00	03/01/2019	CONEVAL		23,303	0	0	1,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	60.0%
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCION																			1,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	60.0%
7	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA-970219-C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RUIZ (OROMAPAS)	180110001	RUIZ	RUIZ	MEDIO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1.00	03/01/2019	CONEVAL		14,050	84	976	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	60.0%
								LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILOMETRO	3.00	2,100,000.00							1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	60.0%	
								LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	KILOMETRO	0.16	144,000.00							96,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	60.0%	
								LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMAS DOMICILIARIAS	25.00	66,000.00							44,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	60.0%	
IMPORTE DE LA ACCION																			3,510,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00	60.0%
Subtotal obra nueva																			11,690,512.99	7,793,675.31	0.00	0.00	0.00	19,484,188.30	60.0%

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AU-01/19 DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-19-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLASE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

8	OBRA MEJORADA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA-970219-69A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JALA (SIAPA)	180070035	JALA	ROSA BLANCA	ALTO	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA	LÍNEA DE CONDUCCION	LÍNEA DE CONDUCCION	KILOMETRO	3.85	16/01/2019	CONEVAL		2,668	46	374	1,271,668.30	545,000.70	0.00	0.00	0.00	1,816,669.00	70.0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

NOTAS:

1.- CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INIDCARÁN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

COMPROMISO DE GOBIERNO	CG	SEQUIA	SEQUIA
COMPROMISO INTERNACIONAL	CI	PUEBLO MÁGICO	PM
ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS	ZAPU	BEBEDER	BBS
CONEVAL	CONEVAL	PROCAPTAR	LLU

SUBTOTAL ACCIONES	14,362,181.29	9,438,676.01	0.00	0.00	0.00	23,800,857.30
SUPERVISIÓN TÉCNICA	402,141.07	264,282.93	0.00	0.00	0.00	666,424.00
TOTAL	14,764,322.36	9,702,958.94	0.00	0.00	0.00	24,467,281.30

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. SALVADOR AMARAL LOPEZ
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ARG. AIDE HERRERA SANCHEZ
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ARG. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1- AU-01/19, DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-18-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE. COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

NÚM. ACCIÓN	COMPONENTE/SUBCOM- PONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/RFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN (SUBACCIÓN)	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA (CENSO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN							INCORPORADA	MEJORADA		FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADO R	OTROS	SUMA			
																							OPC. 1	OPC. 2	
	ALCANTARILLADO																								
11	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA- 970219-C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JALA (SIAPA)	180070035	JALA	JOMULCO	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILOMETRO	1.78	11/01/2019	CONEVAL		3,922	68	618	631,814.62	421,209.75	0.00	0.00	0.00	1,053,024.37	60.0%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGAS DOMILIARIAS	17.00								81,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			712,814.62	475,209.75	0.00	0.00	0.00	1,188,024.37	60.0%
12	OBRA NUEVA	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA- 970219-C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (SIAPA)	180200013	BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO DE 10'9 EN AV. MEXICO ENTRE ANDADOR PCO. MARQUEZ Y CARCAMO NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	RED DE COLECTORES	EMISOR	KILOMETRO	0.59	08/01/2019	CONEVAL		13,098	0	445	1,080,292.55	720,195.03	0.00	0.00	0.00	1,800,487.58	60.0%
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			1,080,292.55	720,195.03	0.00	0.00	0.00	1,800,487.58	60.0%
13	OBRA NUEVA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TEPIC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	0.35	22/01/2019	CONEVAL	SH	332,863	196	79	51,132.74	51,132.74	0.00	0.00	0.00	102,265.48	50.00%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGA DOMICILIARIA	DESCARGAS DOMICILIARIAS	18.00								322,722.75	322,722.75	0.00	0.00	0.00	645,445.50
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			373,855.49	373,855.49	0.00	0.00	0.00	747,710.98	50.00%
14	OBRA NUEVA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TEPIC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL PLUVIAL EL TAJO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC	DRENAJE PLUVIAL	CANAL	KILOMETRO	0.10	16/01/2019	CONEVAL	SH	332,863	7,891	4,352	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	50.00%
																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	50.00%
15	OBRA NUEVA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TEPIC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA COLONIA VILLA DE AZTLAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	0.20	16/01/2019	CONEVAL	SH	332,863	123	0	-230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	-460,000.00	50.00%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGA DOMICILIARIA	DESCARGAS DOMICILIARIAS	30.00								-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			-280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	-560,000.00	50.00%
16	OBRA NUEVA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN BLAS (OROMAPAS)	180120032	SAN BLAS	MECATAN	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MECATAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	0.12	16/01/2019	CONEVAL		2,657	72	23	210,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	60.00%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	22.00								90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	60.00%
17	OBRA NUEVA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TUXPAN (OROMAPAS)	180180001	TUXPAN	TUXPAN	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO JUAN ESCUTIA 1RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILOMETRO	0.30	16/01/2019	CONEVAL		21,709	76	237	1,434,975.29	1,434,975.29	0.00	0.00	0.00	2,869,950.58	50.00%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	35.00								250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			1,684,975.29	1,684,975.29	0.00	0.00	0.00	3,369,950.58	50.00%

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019 APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.- AU-01 /19, DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.-18-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

NÚM. ACCIÓN	COMPONENTE/SUBCOM- PONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/RFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN (SUBACCIÓN)	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS 1		POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA (CENSO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN							OPC. 1	OPC. 2		INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADO R	OTROS	SUMA	
18	OBRA NUEVA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA (OROMAPAS)	180150080	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO	MEDIO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	1.10	16/01/2019	CONEVAL	SH	9,908	125	346	1,244,575.77	829,717.18	0.00	0.00	0.00	2,074,292.95	60.00%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	152.00													631,880.81
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			1,876,458.68	1,250,971.05	0.00	0.00	0.00	3,127,427.63	60.00%
19	OBRA NUEVA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TEPIC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	MUY BAJO	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA IMSS-SPAUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	0.26	16/01/2019	CONEVAL	SH	332,863	7	152	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	50.00%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGA DOMICILIARIA	DESCARGAS DOMICILIARIAS	40.00							150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	50.00%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	50.00%
Subtotal obra nueva																			11,503,394.53	10,180,206.61	0.00	0.00	0.00	21,683,601.14	53.05%
20	OBRA MEJORADA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA- 970219-CSA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TEPIC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	MUY BAJO	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CALLE PALOMAS Y RED DE ATARJEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILOMETRO	0.30	04/01/2019	CONEVAL		332,863	0	358	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	50.0%
									RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	0.12							90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	50.0%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGAS DOMILIARIAS	16.00							40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	50.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	50.0%
21	OBRA MEJORADA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO (OROMAPAS)	180080001	XALISCO	XALISCO	MUY BAJO	MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO EN LANDAREÑAS CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO	RED DE COLECTORES	COLECTOR DE AGUA RESIDUAL	KILOMETRO	0.71	22/01/2019	CONEVAL		35,702	146	358	2,294,853.64	2,294,853.64	0.00	0.00	0.00	4,589,707.28	50.00%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	82.00							116,748.20	116,748.19	0.00	0.00	0.00	233,496.39	50.00%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			2,411,601.84	2,411,601.83	0.00	0.00	0.00	4,823,203.67	50.0%
22	OBRA MEJORADA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TEPEC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	MUY BAJO	SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MOLOLOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	0.09	22/01/2019	CONEVAL	SH	332,863	16	117	95,166.78	95,166.79	0.00	0.00	0.00	190,333.57	50.00%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGA DOMICILIARIA	DESCARGAS DOMICILIARIAS	20.00							81,661.55	81,661.54	0.00	0.00	0.00	163,323.09	50.00%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			176,828.33	176,828.33	0.00	0.00	0.00	353,656.66	50.0%
	OBRA MEJORADA																						0.00	0.0%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Subtotal obra mejorada																			3,468,430.17	3,468,430.16	0.00	0.00	0.00	6,936,860.33	50.0%



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019 APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.- AU-01 /19, DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-18-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

NÚM. ACCIÓN	COMPONENTE/SUBCOM- PONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/RFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN (SUBACCIÓN)	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA (CENSO 2010)		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD							GRADO DE MARGINACIÓN	OPC. 1		OPC. 2	INCORPORADA	MEJORADA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADO R	OTROS		SUMA
23	OBRA REHABILITADA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AHUACATLAN (IROMAPAS)	180020001	AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	BAJO	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL AHUACATLÁN	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	0.59	16/01/2019	CONEVAL	6,754	186	156	698,262.67	465,508.44	0.00	0.00	0.00	1,163,771.11	60.00%	
									RED DE ATARJEAS	DESCARGA DOMICILIARIA	DESCARGAS DOMICILIARIAS	102.00						440,186.89	293,457.92	0.00	0.00	0.00	733,644.81	60.00%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		1,138,449.56	758,966.36	0.00	0.00	0.00	1,897,415.92	60.00%	
24	OBRA REHABILITADA	COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEA- 970219-69A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO (IROMAPAS)	180020001	AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	BAJO	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL AHUACATLÁN	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	0.27	16/01/2019	CONEVAL	6,754	96	87	155,302.44	103,534.96	0.00	0.00	0.00	258,837.40	60.00%	
									RED DE ATARJEAS	DESCARGA DOMICILIARIA	DESCARGAS DOMICILIARIAS	40.00						352,749.50	235,166.34	0.00	0.00	0.00	587,915.84	60.00%	
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		508,051.94	338,701.30	0.00	0.00	0.00	846,753.24	60.00%	
	OBRA REHABILITADA																							0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	OBRA REHABILITADA																							0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Subtotal obra rehabilitada																		1,646,501.50	1,097,667.66	0.00	0.00	0.00	2,744,169.16	60.0%	
	OBRA MEJ. EFICIENCIA																							0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
	OBRA MEJ. EFICIENCIA																							0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Subtotal obra Mej. Eficiencia																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
TOTAL ALCANTARILLADO																		16,618,328.20	14,746,304.43	0.00	0.00	0.00	31,364,630.63	53%	
								CONTRALORÍA SOCIAL	TRABAJO SOCIAL	CONTRALORÍA SOCIAL								31,766.31	31,766.31	0.00	0.00	0.00	63,532.62	50%	
																¹ ESTRATEGIAS IMPACTADAS:									
																SUBTOTAL ACCIONES		16,618,326.20	14,746,304.43	0.00	0.00	0.00	31,364,630.63		
																SUPERVISIÓN TÉCNICA		473,914.06	421,497.12	0.00	0.00	0.00	895,411.18		
																TOTAL		17,124,006.57	15,198,567.86	0.00	0.00	0.00	32,323,574.43		
NOTAS:																									
1.- CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARÁN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.																									
																COMPROMISO DE GOBIERNO		CG	PUEBLO MÁGICO		PM				
																COMPROMISO INTERNACIONAL		CI	CONEVAL		CONEVAL				

NOTAS:

1.- CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARÁN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

COMPROMISO DE GOBIERNO	CG	PUEBLO MÁGICO	PM
COMPROMISO INTERNACIONAL	CI	CONEVAL	CONEVAL
ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS URBANAS	ZAPU		

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. SALVADOR AMARAL LOPEZ
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ARG. AIDE HERBERA SANTANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE GOBIERNO DEL ESTADO

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ARG. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I.- AU-01 /19, DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I-18-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

COMPONENT E/SUBCOMP ONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORI A	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONE S	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua potable/ Obra Nueva																		
	1	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	01/07/2019	01/07/2019	15/07/2019	18/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	799,822.27	533,214.84	0.00	0.00	0.00	1,333,037.11
												02/11/2019						
	2	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 250M3, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS	01/07/2019	01/07/2019	15/07/2019	18/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	1,980,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
												02/11/2019						
	3	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS REMOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA	01/07/2019	01/07/2019	15/07/2019	18/07/2019	22/07/2019	22/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	900,131.15	600,087.43	0.00	0.00	0.00	1,500,218.58
												02/11/2019						
	4	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA PERITA DE JALTEMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	08/07/2019	08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	710,042.17	473,381.44	0.00	0.00	0.00	1,183,403.61
												07/11/2019						
	5	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 500M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	08/07/2019	08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	1,980,517.40	1,327,011.60	0.00	0.00	0.00	3,317,529.00
												07/11/2019						
	6	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RÍO	08/07/2019	08/07/2019	22/07/2019	23/07/2019	29/07/2019	29/07/2019	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	1,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
												07/11/2019						
	7	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUÍZ	09/07/2019	09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	06/08/2019	07/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	3,510,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00
												10/11/2019						
Subtotal 1													11,690,512.99	7,793,675.31	0.00	0.00	0.00	19,484,188.30
Obra Mejorada																		
	8	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA	29/04/2019	29/04/2019	13/05/2019	14/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	1,271,668.30	545,000.70	0.00	0.00	0.00	1,816,669.00
												21/10/2019						
Subtotal 2													1,271,668.30	545,000.70	0.00	0.00	0.00	1,816,669.00



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.- AU-01/19, DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-18-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Obra Rehabilitada																		
	9	REHABILITACIÓN DE DOS TANQUES SUPERFICIALES DE AGUA POTABLE DE MAMPOSTERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE JALA Y JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA	09/07/2019	09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	08/08/2019	07/08/2019	13/08/2019	13/08/2019	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
												10/11/2019						
																	0.00	
																	0.00	
Subtotal 3													900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Mejoramiento de Eficiencia																		
	10	CURSO DE CAPACITACION A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELA DEL AGUA"	01/05/2019	01/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	05/06/2019	05/06/2019	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
												03/10/2019					0.00	
																	0.00	
Subtotal 4													500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Alcantarillado/ Obra Nueva																		
	11	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA	15/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	712,814.62	475,209.75	0.00	0.00	0.00	1,188,024.37
												16/11/2019						
	12	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR SANITARIO DE 10" EN AV. MÉXICO ENTRE ANDADOR FCO. MARQUEZ Y CÁRCAMO NO. 1, EN LA LOCALIDAD DE BUCERÍAS, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	15/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	1,080,292.55	720,195.03	0.00	0.00	0.00	1,800,487.58
			15/07/2019									16/11/2019						
	13	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA NUEVO AMANECER, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOMULCO	01/05/2019	01/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	05/06/2019	05/06/2019	373,855.49	373,855.49	0.00	0.00	0.00	747,710.98
												03/09/2019						
	14	CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL PLUVIAL EL TAJÓ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC	01/05/2019	01/05/2019	15/05/2019	16/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	29/05/2019	30/05/2019	05/06/2019	05/06/2019	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
												12/12/2019						

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.- AU-01/19, DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.-18-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

COMPONENT E/SUBCOMP ONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
	15	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA COLONIA VILLA DE AZTLAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIEC	08/05/2019	08/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	03/08/2019	04/08/2019	10/08/2019	10/08/2019	-280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	-560,000.00
												08/09/2019						
	16	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO STA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MECATÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS	08/05/2019	08/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	03/08/2019	04/08/2019	10/08/2019	10/08/2019	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
												08/09/2019						
	17	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO JUAN ESCUTIA 1RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN	08/05/2019	08/05/2019	20/05/2019	21/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	03/08/2019	04/08/2019	10/08/2019	10/08/2019	1,684,975.29	1,684,975.29	0.00	0.00	0.00	3,369,950.58
												07/11/2019						
	18	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	08/05/2019	08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	1,876,456.58	1,250,971.05	0.00	0.00	0.00	3,127,427.63
												09/11/2019						
	19	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA IMSS-SPAUAJ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIEC	08/05/2019	08/05/2019	22/05/2019	23/05/2019	29/05/2019	29/05/2019	05/08/2019	08/08/2019	12/08/2019	12/08/2019	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
												10/09/2019						
Subtotal 5													11,503,394.53	10,180,206.61	0.00	0.00	0.00	21,683,601.14
Obra Mejorada																		
	20	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CALLE PALOMAS Y RED DE ATARJEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIEC	15/07/2019	15/07/2019	29/07/2019	30/07/2019	05/08/2019	05/08/2019	12/08/2019	13/08/2019	19/08/2019	19/08/2019	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00
												16/11/2019						
	21	MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO LANDAREÑAS EN CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO	13/05/2019	13/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	11/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	2,411,601.84	2,411,601.83	0.00	0.00	0.00	4,823,203.67
												24/11/2019						
	22	SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MOLOLOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIEC	13/05/2019	13/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	11/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	179,828.33	179,828.33	0.00	0.00	0.00	353,656.66
												15/09/2019						
Subtotal 6													3,468,430.17	3,468,430.16	0.00	0.00	0.00	6,936,860.33

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I- AU-01 /19, DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I-18-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

COMPONENT E/SUBCOMP ONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Obra Rehabilitada																		
	23	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN	13/05/2019	13/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	11/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	1,138,449.58	758,966.36	0.00	0.00	0.00	1,897,415.92
												15/10/2019						
	24	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN	13/05/2019	13/05/2019	27/05/2019	28/05/2019	03/06/2019	03/06/2019	10/06/2019	11/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	508,051.94	338,701.30	0.00	0.00	0.00	846,753.24
												15/09/2019						
																	0.00	
																	0.00	
Mejoramiento de Eficiencia													Subtotal 7					
													1,646,501.50	1,097,667.66	0.00	0.00	0.00	2,744,169.16
																	0.00	
																	0.00	
Supervisión técnica													Subtotal 8					
			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	876,055.13	685,780.05	0.00	0.00	0.00	1,561,835.18
Total supervisión técnica													876,055.13	685,780.05	0.00	0.00	0.00	1,561,835.18
Contraloría Social													53,867.53	53,867.53	0.00	0.00	0.00	107,735.06
Seguimiento Normativo													552,636.20					552,636.20
TOTAL													32,463,066.35	24,924,628.02	0.00	0.00	0.00	57,387,694.37

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. SALVADOR AMARAL LOPEZ
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ARD. AIDE HERRERA SANTANA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

UC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE GOBIERNO DEL ESTADO

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ARD. MARTHA PATRICIA UREDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I.- AU-01 /19, DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-18-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

COMPONENTE /SUBCOMPONENTE	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
Agua Potable			25/08/2019	31/12/2019	18,090.72	18,090.72	36,181.44
Nueva	COMPOSTELA	LAS VARAS					
	SAN BLAS	JALCOTOTÁN					
	TECUALA	TECUALA					
	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMBA					
	COMPOSTELA	ZACUALPAN					
	IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO					
	RUÍZ	RUÍZ					
Mejorada	JALA	JALA					
Rehabilitada	JOMULCO	JOMULCO					
Alcantarillado							
Nueva	JALA	JOMULCO	25/08/2019	31/12/2019	6,784.02	6,784.02	13,568.04
	BAHÍA DE BANDERAS	BUCERIAS					
Mejorada	TEPIC	TEPIC					
Rehabilitada							
TOTAL					24,874.74	24,874.74	49,749.48

Nota: El presente formato solo aplica sólo para acciones de construcción de obras de agua potable y alcantarillado. (No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. SALVADOR AMARAL LOPEZ
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. AIDE HERRERA SANCANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DE GOBIERNO DEL ESTADO

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y
ALCANTARILLADO



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.- AU-01 /19, DEL SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-18-01/19, DE FECHA 25 DE MARZO, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

COMPONENTE /SUBCOMPONENTE	MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
Agua Potable			25/03/2019	31/12/2019	1,816.67	1,816.67	3,633.34
Nueva	JALA	ROSA BLANCA					
Mejorada							
Rehabilitada							
Alcantarillado			25/03/2019	31/12/2019	27,176.12	27,176.12	54,352.24
Nueva	TEPIC	TEPIC					
	TEPIC	TEPIC					
	TEPIC	TEPIC					
	SAN BLAS	MECATAN					
	TUXPAN	TUXPAN					
	SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO					
	TEPIC	TEPIC					
Mejorada	XALISCO	XALISCO					
	TEPIC	TEPIC					
Rehabilitada	AHUACATLAN	AHUACATLAN					
	AHUACATLAN	AHUACATLAN					
TOTAL					28,992.79	28,992.79	57,985.58

Nota: El presente formato solo aplica sólo para acciones de construcción de obras de agua potable y alcantarillado. (No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia)

E. .SENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 20 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. SALVADOR AMARAL LOPEZ
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARQ. AIDE HERRERA SANTANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO DE GOBIERNO DEL ESTADO

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ARQ. MARTHA PATRICIA URENDA DELGADO
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU)
CÉDULA DE TRASPASO
EJERCICIO 2019
(PESOS)

ESTADO: NAYARIT
ANEXOS DE EJECUCIÓN No.: L-18-0119
DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25 DE MARZO
DIRECCIÓN LOCAL: NAYARIT
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
20	JUNIO	2019

N°	Nombre del Organismo Operador	SubComponente	Acción	Subsección/Descripción Obra	LOCALIZACIÓN			TIPO DE MOVIMIENTO			INVERSIÓN AUTORIZADA					REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN					INVERSIÓN MODIFICADA					METAS			
					Clave del INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modificada	Sin Cambio	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Nombre del Indicador	Programada Original	Programada Modificada
Componentes de Agua Potable																													
1	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (SIAPA)	OBRA NUEVA	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	160040166	COMPOSTELA	LAS VARAS			X	1,333,037.11	799,622.27	533,214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,037.11	799,822.27	533,214.84	0.00	0.00	POZO	1.00	1.00
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN BLAS (OROMAPAS)	OBRA NUEVA	TANQUE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 250M3, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTÁN, MUNICIPIO DE SAN BLAS	180120025	SAN BLAS	JALCOCOTÁN			X	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	1.00
			LÍNEA DE CONDUCCIÓN	1,000,000.00							600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.40	0.40		
			LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	200,000.00							120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	120,000.00	80,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.16	0.16		
			LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	100,000.00							60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS	15.00	15.00		
3	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TECUALA (OROMAPAS)	OBRA NUEVA	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOS REMOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECUALA	180160001	TECUALA	TECUALA			X	1,500,218.58	900,131.15	600,087.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,218.58	900,131.15	600,087.43	0.00	0.00	POZO	1.00	1.00
4	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (OROMAPAS)	OBRA NUEVA	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	180040126	COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMA			X	1,183,403.61	710,042.17	473,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,403.61	710,042.17	473,361.44	0.00	0.00	POZO	1.00	1.00
5	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (OROMAPAS)	OBRA NUEVA	TANQUE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 500M3 Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA	180040191	COMPOSTELA	ZACUALPAN			X	3,067,529.00	1,840,517.40	1,227,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,067,529.00	1,840,517.40	1,227,011.60	0.00	0.00	TANQUE	1.00	1.00
			LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	160,000.00							96,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	96,000.00	64,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.16	0.16		
			LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	90,000.00							54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS	20.00	20.00		
6	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO (COMAPASI)	OBRA NUEVA	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO	180060001	IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO			X	3,000,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	POZO	1.00	1.00
7	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RUÍZ (OROMAPAS)	OBRA NUEVA	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RUÍZ	180110001	RUÍZ	RUÍZ			X	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO	1.00	1.00
			LÍNEA DE CONDUCCIÓN	3,500,000.00							2,100,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,100,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.00	3.00		
			LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	240,000.00							144,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	144,000.00	96,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.16	0.16		
			LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	110,000.00							66,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	66,000.00	44,000.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS	25.00	25.00		
SUBTOTAL OBRA NUEVA											19,484,188.30	11,690,512.99	7,793,675.31	-	-	-	-	-	-	-	-	19,484,188.30	11,690,512.99	7,793,675.31	-	-			
8	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JALA (SIAPA)	OBRA MEJORADA	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, MUNICIPIO DE JALA	180070035	JALA	ROSA BLANCA			X	1,816,669.00	1,271,668.30	545,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,669.00	1,271,668.30	545,000.70	0.00	0.00	KILOMETRO	3.85	1.00
			0																										
SUBTOTAL OBRA MEJORADA											1,816,668.00	1,271,668.30	545,000.70	-	-	-	-	-	-	-	-	1,816,669.00	1,271,668.30	545,000.70	-	-			

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUUR)
CÉDULA DE TRASPASO
EJERCICIO 2019
(PRESOS)

ESTADO: NAYARIT
ANEXOS DE EJECUCIÓN No.: L-18-01/19
DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25 DE MARZO
DIRECCIÓN LOCAL: NAYARIT
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA)

FECHA DE ELABORACIÓN:		
DÍA	MES	AÑO
20	JUNIO	2019

N°	Nombre del Organismo Operador	SubComponente	Acción	Subacción/Descripción Obra	LOCALIZACIÓN			TIPO DE MOVIMIENTO				INVERSIÓN AUTORIZADA					REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN					INVERSIÓN MODIFICADA					METAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Clave del INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modifi cada	Sin Cam bio	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Total	Federal	Estatal	Municipio	Otro	Nombre del Indicador	Programada Original	Programada Modificada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JALA-JOMULCO (SIAPA)	OBRA REHABILITADA	TANQUE	REHABILITACIÓN DE DOS TANQUES SUPERFICIALES DE AGUA POTABLE DE MANPOSTERÍA Y CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE JALA Y JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA	160070001 160070022	JALA	JALA JOMULCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

ESTADO: NAYARIT
ANEXOS DE EJECUCIÓN No.: L-18-01/19
DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25 DE MARZO
DIRECCIÓN LOCAL: NAYARIT
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA)

FECHA DE ELABORACIÓN:
DÍA MES AÑO
20 JUNIO 2019

N°	Nombre del Organismo Operador	SubComponente	Acción	Subacción/Descripción Obra	LOCALIZACIÓN			TIPO DE MOVIMIENTO				INVERSIÓN AUTORIZADA					REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN					INVERSIÓN MODIFICADA					METAS														
					Clave del INEGI (9 dígitos)	Municipio	Localidad	Alta	Baja	Modifi cada	sin Camb io	Total	Federal	Estatad	Municipio	Otro	Total	Federal	Estatad	Municipio	Otro	Total	Federal	Estatad	Municipio	Otro	Nombre del Indicador	Programada Original	Programada Modificada												
19	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (TEPIC) (SIAPA)	OBRA NUEVA	RED DE ATARJEAS	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA BISS-SPAUN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC	180170001	TEPIC	TEPIC				X	650,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.26	0.26											
			RED DE ATARJEAS									300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	40.00	40.00											
SUBTOTAL OBRA NUEVA												21,683,601.14	11,503,394.53	10,180,206.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,683,601.14	11,503,394.53	10,180,206.61	-	-										
20	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (TEPIC) (SIAPA)	OBRA MEJORADA	RED DE COLECTORES	SUSTITUCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CALLE PALOMAS Y RED DE ATARJEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC	180170001	TEPIC	TEPIC				X	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.30	0.30											
			RED DE ATARJEAS									180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.12	0.12											
			RED DE ATARJEAS									80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	16.00	16.00											
21	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO (OROMAFAS)	OBRA MEJORADA	RED DE COLECTORES	MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO LANDAREÑAS EN CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO	180080001	XALISCO	XALISCO				X	4,589,707.28	2,294,853.64	2,294,853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.71	0.71											
			RED DE ATARJEAS									233,496.39	116,748.20	116,748.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGA DOMICILIARIA	82.00	82.00											
22	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (TEPIC) (SIAPA)	OBRA MEJORADA	RED DE ATARJEAS	SUSTITUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA MOLOLOA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC	180170001	TEPIC	TEPIC				X	190,333.57	95,166.78	95,166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.09	0.09											
			RED DE ATARJEAS									163,323.09	81,661.55	81,661.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	20.00	20.00										
SUBTOTAL OBRA MEJORADA												6,936,860.33	3,468,430.17	3,468,430.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,936,860.33	3,468,430.17	3,468,430.16	-	-									
23	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AHUACATLÁN (OROMAFAS)	OBRA REHABILITADA	RED DE ATARJEAS	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SANTA CLARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN	180020001	AHUACATLÁN	AHUACATLÁN				X	1,163,771.11	698,262.67	465,508.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.59	0.59											
			RED DE ATARJEAS									733,644.81	440,186.89	293,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	102.00	102.00										
24	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE AHUACATLÁN (OROMAFAS)	OBRA REHABILITADA	RED DE ATARJEAS	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARJEAS EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLÁN	180020001	AHUACATLÁN	AHUACATLÁN				X	258,837.40	155,302.44	103,534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.27	0.27										
			RED DE ATARJEAS									587,915.84	352,749.50	235,166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	40.00	40.00										
SUBTOTAL OBRA REHABILITADA												2,744,189.16	1,648,501.50	1,097,667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL COMPONENTE DE ALCANTARILLADO												31,364,636.83	16,618,326.20	14,746,394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atención social y participación comunitaria																																									
Contrato																																									
Administración																	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Sub Total de Atención social y participación comunitaria																		107,735.06	53,867.53	53,867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Monitoreo de obras de años anteriores																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Supervisión Técnica																	X	1,561,835.18	876,055.13	685,780.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión Normativa																	X	552,636.20	552,636.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total																		57,387,694.37	32,463,066.35	24,924,628.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. SALVADOR AMARAL LOPEZ
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ARG. AIDE HEREDIA SANTANA
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DE GOBIERNO DEL ESTADO

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ARG. MARTHA PATRICIA GONZALEZ DELGADO
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO