

SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 18 - 01 / 2022 QUE CELEBRA, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUCESIVO LA "CONAGUA" Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, EN LO SUCESIVO EL "ESTADO", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES" CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

ANTECEDENTES

1. Con fecha 03 de febrero de 2022 "**LAS PARTES**", celebraron un Convenio Marco de Coordinación, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua, en beneficio de la entidad, en cuya cláusula tercera se estableció que las acciones de los programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, se formalizarán a través de anexos de ejecución y técnicos, convenios de concertación y/o el instrumento que determine la normatividad aplicable.
- 2.- Con fecha de 19 de abril de 2022 "**LAS PARTES**" suscribieron el Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 18-01/2022, en lo sucesivo "**EL ANEXO**", con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).


Con fecha 10 de junio de 2022 "**LAS PARTES**" suscribieron el Primer Modificadorio al Anexo de Ejecución PROAGUA Núm. 18-01/2022, (en lo sucesivo "**EL ANEXO MODIFICATORIO**") con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

3. "**EL ANEXO**" en su apartado **V. RECURSOS Y MODALIDADES DE EJECUCIÓN**, numeral 1, establece:

En el primer modificadorio a "**EL ANEXO**" en su apartado **V. RECURSOS Y MODALIDADES DE EJECUCIÓN**, numeral 1, establece:

"1. Para la realización de las acciones del PROAGUA, objeto de este anexo de ejecución, se prevé durante 2022 una inversión total de \$ 66'495,956.33 (sesenta y seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y seis pesos 33/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

- a) La "CONAGUA" aportará la cantidad de \$ 34'366,387.00 (treinta y cuatro millones trescientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.



- b) El "ESTADO" aportará la cantidad de \$ 32'129,569.33 (treinta y dos millones ciento veintinueve mil quinientos sesenta y nueve pesos 33/100 M.N.), proveniente de recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa privada.

Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en los anexos técnicos suscritos para la ejecución de las **Acciones en localidades rurales y urbanas**.

4. Que debido a la disponibilidad de los recursos federales asignados al estado de Nayarit "**LAS PARTES**" determinan modificar acciones en los Anexos Técnicos Acciones de **Acciones en localidades rurales y urbanas y para Desinfección de Agua**, conforme a las siguientes:

DECLARACIONES

ÚNICA. - "**LAS PARTES**" reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente instrumento, en términos de lo señalado en "**EL ANEXO**", manifestando que a la fecha la misma no ha sido modificada o revocada de forma alguna.

ACUERDOS

PRIMERO. - Por las razones expuestas en el antecedente 4 del presente instrumento, "**LAS PARTES**" acuerdan modificar el numeral 1 del apartado V de "**EL ANEXO**" para quedar como sigue:

- "1. Para la realización de las acciones del **PROAGUA**, objeto de este anexo de ejecución, se prevé durante 2022 una inversión total de \$ 72'981,523.84 setenta y dos millones novecientos ochenta y un mil quinientos veintitrés pesos 84/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

- a) La "CONAGUA" aportará la cantidad de \$ 39'453,387.00 (treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

La modificación de los recursos de aportación federal, se aplicará bajo el siguiente esquema:

- Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en **localidades rurales** se modifican de \$14'297,129.85 (catorce millones doscientos noventa y siete mil ciento veintinueve pesos 85/100 M.N.) del anexo de ejecución anterior, para quedar en \$18'547,124.36 (dieciocho millones quinientos cuarenta y siete mil ciento veinticuatro pesos 36/100 M.N.) en el presente anexo de ejecución.
- Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en **localidades urbanas** se modifican de \$19'010,629.15 (diecinueve millones diez mil seiscientos veintinueve pesos 15/100 M.N.) del anexo de ejecución anterior, para quedar en \$19'760,634.64 (diecinueve millones setecientos sesenta mil seiscientos treinta y cuatro pesos 64/100 M.N.) en el presente anexo de ejecución.
- Acciones para **Desarrollo Integral** no se modifican por lo que permanecen en la cantidad de \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en el presente anexo de ejecución.
- Acciones para **Desinfección de Agua** se modifican de \$808,628.00 (ochocientos ocho mil seiscientos veintiocho pesos 00/M.N.) del anexo de ejecución anterior, para





MEDIO AMBIENTE



CONAGUA



Nayarit

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

ESTADO DE NAYARIT, SEGUNDO
MODIFICATORIO AL ANEXO DE
EJECUCIÓN
PROAGUA NÚM.- 18 - 01 /2022

FM-PROAGUA-01

quedar en \$ 895'628.00 (ochocientos noventa y cinco mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N. en el presente anexo de ejecución.

- b) El "ESTADO" aportará la cantidad de \$ 33'528,136.84 (treinta y tres millones quinientos veintiocho mil ciento treinta y seis pesos 84/100 /M.N.), proveniente de recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa privada.

Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en los anexos técnicos suscritos para la ejecución de las **Acciones en localidades rurales y urbanas y para Desinfección de Agua.**

SEGUNDO. - Como consecuencia de la modificación del numeral 1 del apartado **V. RECURSOS Y MODALIDADES DE EJECUCIÓN** de "EL ANEXO" referida en el acuerdo inmediato anterior, se modifican los anexos técnicos de las **Acciones en localidades rurales y urbanas y para Desinfección de Agua**, mismos que se adjuntan al presente y que forman parte integrante del mismo.

TERCERO. - "LAS PARTES" manifiestan que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este instrumento, rigen todas y cada una de las disposiciones de "EL ANEXO".

CUARTO. - El presente instrumento comenzará a surtir sus efectos a partir de su firma y se publicará en la página de internet de la "CONAGUA", una vez concluido el proceso de su suscripción.

Leído que fue por "LAS PARTES" que en el presente instrumento intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en seis ejemplares en la Ciudad de Tepic, Nayarit, a los 14 días del mes de octubre del año dos mil veintidós.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DIRECTOR LOCAL NAYARIT
ING. JESUS LUIS ARAGON MORALES

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMENEZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRO. JULIO CESAR LOPEZ RUELAS

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DR. FERNANDO SANTIAGO DURAN BECERRA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
RESUMEN GENERAL

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FI-PROAGUA-03

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						METAS PROGRAMADAS						
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL	Habitantes a Incorporar	LPS a Incorporar	Habitantes a Mejorar	LPS a Mejorar	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
Componente Agua potable	9,265,897.43	4,052,638.53	0.00	0.00	0.00	13,318,535.96	0.00		811.00		13.00	11.00	13.00
Obra nueva	6,409,111.45	248,667.54	0.00	0.00	0.00	6,657,778.99	0.00				9.00	7.00	9.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	2,452,471.98	3,399,656.99	0.00	0.00	0.00	5,852,128.97			811.00		3.00	3.00	3.00
Mejoramiento de eficiencia	404,314.00	404,314.00	0.00	0.00	0.00	808,628.00					1.00	1.00	1.00
Componente Alcantarillado	17,240,378.50	16,603,280.38	0.00	0.00	0.00	33,843,658.88	2,072.00		482.00		14.00	9.00	11.00
Obra nueva	13,946,601.51	13,125,930.29	0.00	0.00	0.00	27,072,531.80	2,072.00				11.00	7.00	8.00
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada	3,293,776.99	3,477,350.09	0.00	0.00	0.00	6,771,127.08			482.00		3.00	2.00	3.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Componente Saneamiento	10,049,837.70	9,919,305.74	0.00	0.00	0.00	19,969,143.44	0.00	0.00		169.00	5.00	5.00	5.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Obra Mejorada	1,046,582.91	1,279,157.99	0.00	0.00	0.00	2,325,740.90				2.00	1.00	1.00	1.00
Obra Rehabilitada	9,003,254.79	8,640,147.75	0.00	0.00	0.00	17,643,402.54				167.00	4.00	4.00	4.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
Participación Social y Desarrollo Comunitario	770,581.30	770,581.57	0.00	0.00	0.00	1,541,162.87							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	770,581.30	770,581.57	0.00	0.00	0.00	1,541,162.87							
Supervisión Técnica	981,064.07	1,036,702.62	0.00	0.00	0.00	2,017,766.69							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	981,064.07	1,036,702.62	0.00	0.00	0.00	2,017,766.69							
TOTAL	38,307,759.00	32,382,508.84	0.00	0.00	0.00	70,690,267.84	2,072.00	0.00	1,293.00	169.00	32.00	25.00	29.00

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con dos decimales.
EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO, DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

MTRO. JULIO CESAR LÓPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA
GOBERNANZA

DR. FERNANDO SANTIAGO DURAN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

POR EL EJECUTOR

ING. FERNANDO CAMBERO GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Hoja (1) de (1)

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas

RESUMEN LOCALIDADES RURALES

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA NAYARIT

FI-PROAGUA-04

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						METAS PROGRAMADAS						
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL	Habitantes a Incorporar	LPS a Incorporar	Habitantes a Mejorar	LPS a Mejorar	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
Componente Agua potable	6,481,642.47	1,785,854.17	0.00	0.00	0.00	8,267,496.64	0.00		260.00		9.00	7.00	9.00
Obra nueva	5,329,884.51	58,215.26	0.00	0.00	0.00	5,388,099.77	0.00				8	6	8
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0	0	0
Obra Rehabilitada	1,151,757.96	1,727,638.91	0.00	0.00	0.00	2,879,396.87			260.00		1	1	1
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0	0	0
Componente Alcantarillado	9,981,745.75	9,652,406.55	0.00	0.00	0.00	19,634,152.30	1,139.00		0.00		7.00	5.00	6.00
Obra nueva	9,981,745.75	9,652,406.55	0.00	0.00	0.00	19,634,152.30	1,139.00				7	5	6
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0	0	0
Obra Rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0	0	0
Componente Saneamiento	1,323,418.90	1,694,413.88	0.00	0.00	0.00	3,017,832.78	0.00	0.00		4.00	2.00	2.00	2.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	0
Obra Mejorada	1,046,582.91	1,279,157.99	0.00	0.00	0.00	2,325,740.90				2.00	1	1	1
Obra Rehabilitada	276,835.99	415,255.89	0.00	0.00	0.00	692,091.88				2.00	1	1	1
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0	0	0
Participación Social y Desarrollo Comunitario	338,321.99	338,322.12	0.00	0.00	0.00	676,644.11							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	338,321.99	338,322.12	0.00	0.00	0.00	676,644.11							
Supervisión Técnica	421,995.25	455,136.01	0.00	0.00	0.00	877,131.26							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	421,995.25	455,136.01	0.00	0.00	0.00	877,131.26							
TOTAL	18,547,124.36	13,926,132.73	0.00	0.00	0.00	32,473,257.09	1,139.00	0.00	260.00	4.00	18.00	14.00	17.00

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JESÚS LUIS ARAGÓN MORALES
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

MTRO. JULIO CESAR LOPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y M. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

DR. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

POR EL EJECUTOR

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Hoja (1) de (1)

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022, EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA:		NAYARIT		LOCALIZACIÓN		GRADO DE MAJORACIÓN (CONAPO)	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *	TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES A BENEFICIAR				FECHA DE VALIDACIÓN DE EXISTENTE	ORDEN DE ATENCIÓN (NUMERAL 2.3 F.O.)	ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO									
NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	CLAVE REGI (POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD										A INCORPORAR	A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR																			
																	MUJERES	INDIGENA			AFROMEXICANO	FEDERAL	ESTADO	MPO	O PERADOR R	OTROS		SUMA								
AGUA POTABLE NUEVO				SUBTOTAL	6	8	8								0		0	0	0			5,329,884.51	58,215.26	0.00	0.00	0.00	5,388,099.77									
1	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CSA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL TEPEC (SIAPN)	180170380	TEPEC	CERRO DE LOS TIGRES	ALTO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE MEXARIPA, LOCALIDAD DE CERROS DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto		1	P2	105	0		0	0	0	10/01/2022		329,884.51	58,215.26	0.00	0.00	0.00	388,099.77	85.0%								
																												0.00	-							
																														0.00	-					
																														329,884.51	58,215.26	0.00	0.00	0.00	388,099.77	86.0%
2	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CSA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (OMAPAS)	18090066	DEL NAYAR	LA GUERRA	MEDIO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto		1	P2	202	0		0	0	0	10/10/2022		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.0%								
																														0.00	-					
																														0.00	-					
																														650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.0%
3	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CSA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA YESCA (OMAPAS)	180190073	LA YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	ALTO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto		1	P2	1099	0		0	0	0	10/10/2022		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.0%								
																														0.00	-					
																														0.00	-					
																														650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.0%
4	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CSA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (OMAPAS)	18090431	DEL NAYAR	PALMA CHICA	MUY ALTO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMA CHICA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto		1	P2	145	0		0	0	0	10/10/2022		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.0%								
																														0.00	-					
																														0.00	-					
																														800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	100.0%
5	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CSA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ACAPONETA (OMAPAS)	180010126	ACAPONETA	MESA DE LA LAGUNA	MUY ALTO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto		1	P2	138	0		0	0	0	10/10/2022		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.0%								
																														0.00	-					
																														0.00	-					
																														650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.0%
6	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CSA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL NAYAR (OMAPAS)	180091195	DEL NAYAR	CIENEGA DEL MANGO	ALTO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL MANGO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto		1	P2	164	0		0	0	0	10/10/2022		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.0%								
																														0.00	-					
																														0.00	-					
																														650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.0%
7	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CSA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RUZ NAYAR (OMAPAS)	180110011	RUZ	PRESIO DE LOS REYES	MEDIO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PRESIO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE RUZ NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	(A.11) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto		1	P2	995	0		0	0	0	10/10/2022		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.0%								
																														0.00	-					
																														0.00	-					
																														650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	100.0%
8	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CSA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ACAPONETA, HUACOCOR, DEL NAYAR, LA YESCA, COMPOSTELA (OMAPAS)	180010005, 180020005, 180030005, 180040005, 180050005, 180060005, 180070005, 180080005, 180090005, 180100005, 180110005, 180120005, 180130005, 180140005, 180150005, 180160005, 180170005, 180180005, 180190005, 180200005, 180210005, 180220005, 180230005, 180240005, 180250005, 180260005, 180270005, 180280005, 180290005, 180300005, 180310005, 180320005, 180330005, 180340005, 180350005, 180360005, 180370005, 180380005, 180390005, 180400005, 180410005, 180420005, 180430005, 180440005, 180450005, 180460005, 180470005, 180480005, 180490005, 180500005, 180510005, 180520005, 180530005, 180540005, 180550005, 180560005, 180570005, 180580005, 180590005, 180600005, 180610005, 180620005, 180630005, 180640005, 180650005, 180660005, 180670005, 180680005, 180690005, 180700005, 180710005, 180720005, 180730005, 180740005, 180750005, 180760005, 180770005, 180780005, 180790005, 180800005, 180810005, 180820005, 180830005, 180840005, 180850005, 180860005, 180870005, 180880005, 180890005, 180900005, 180910005, 180920005, 180930005, 180940005, 180950005, 180960005, 180970005, 180980005, 180990005, 181000005, 181010005, 181020005, 181030005, 181040005, 181050005, 181060005, 181070005, 181080005, 181090005, 181100005, 181110005, 181120005, 181130005, 181140005, 181150005, 181160005, 181170005, 181180005, 181190005, 181200005, 181210005, 181220005, 181230005, 181240005, 181250005, 181260005, 181270005, 181280005, 181290005, 181300005, 181310005, 181320005, 181330005, 181340005, 181350005, 181360005, 181370005, 181380005, 181390005, 181400005, 181410005, 181420005, 181430005, 181440005, 181450005, 181460005, 181470005, 181480005, 181490005, 181500005, 181510005, 181520005, 181530005, 181540005, 181550005, 181560005, 181570005, 181580005, 181590005, 181600005, 181610005, 181620005, 181630005, 181640005, 181650005, 181660005, 181670005, 181680005, 181690005, 181700005, 181710005, 181720005, 181730005, 181740005, 181750005, 181760005, 181770005, 181780005, 181790005, 181800005, 181810005, 181820005, 181830005, 181840005, 181850005, 181860005, 181870005, 181880005, 181890005, 181900005, 181910005, 181920005, 181930005, 181940005, 181950005, 181960005, 181970005, 181980005, 181990005, 182000005, 182010005, 182020005, 182030005, 182040005, 182050005, 182060005, 182070005, 182080005, 182090005, 182100005, 182110005, 182120005, 182130005, 182140005, 182150005, 182160005, 182170005, 182180005, 182190005, 182200005, 182210005, 182220005, 182230005, 182240005, 182250005, 182260005, 182270005, 182280005, 182290005, 182300005, 182310005, 182320005, 182330005, 182340005, 182350005, 182360005, 182370005, 182380005, 182390005, 182400005, 182410005, 182420005, 182430005, 182440005, 182450005, 182460005, 182470005, 182480005, 182490005, 182500005, 182510005, 182520005, 182530005, 182540005, 182550005, 182560005, 182570005, 182580005, 182590005, 182600005, 182610005, 182620005, 182630005, 182640005, 182650005, 182660005, 182670005, 182680005, 182690005, 182700005, 182710005, 182720005, 182730005, 182740005, 182750005, 182760005, 182770005, 182780005, 182790005, 182800005, 182810005, 182820005, 182830005, 182840005, 182850005, 182860005, 182870005, 182880005, 182890005, 182900005, 182910005, 182920005, 182930005, 182940005, 182950005, 182960005, 182970005, 182980005, 182990005, 183000005, 183010005, 183020005, 183030005, 183040005, 183050005, 183060005, 183070005, 183080005, 183090005, 183100005, 183110005, 183120005, 183130005, 183140005, 183150005, 183160005, 183170005, 183180005, 183190005, 183200005, 183210005, 183220005, 183230005, 183240005, 183250005, 183260005, 183270005, 183280005, 183290005, 183300005, 183310005, 183320005, 183330005, 183340005, 183350005, 183360005, 183370005, 183380005, 183390005, 183400005, 183410005, 183420005, 183430005, 183440005, 183450005, 183460005, 183470005, 183480005, 183490005, 183500005, 183510005, 183520005, 183530005, 183540005, 183550005, 183560005, 183570005, 183580005, 183590005, 183600005, 183610005, 183620005, 183630005, 183640005, 183650005, 183660005, 183670005, 183680005, 183690005, 183700005, 183710005, 183720005, 183730005, 183740005, 183750005, 183760005, 183770005, 183780005, 183790005, 183800005, 183810005, 183820005, 183830005, 183840005, 183850005, 183860005, 183870005, 183880005, 183890005, 183900005, 183910005, 183920005, 183930005, 183940005, 183950005, 183960005, 183970005, 183980005, 183990005, 184000005, 184010005, 184020005, 184030005, 184040005, 184050005, 184060005, 184070005, 184080005, 184090005, 184100005, 184110005, 184120005, 184130005, 184140005, 184150005, 184160005, 184170005, 184180005, 184190005, 184200005, 184210005, 184220005, 184230005, 184240005, 184250005, 184260005, 184270005, 184280005, 184290005, 184300005, 184310005, 184320005, 184330005, 184340005, 184350005, 184360005, 184370005, 184380005, 184390005, 184400005, 184410005, 184420005, 184430005, 184440005, 184450005, 184460005, 184470005, 184480005, 184490005, 184500005, 184510005, 184520005, 184530005, 184540005, 184550005, 184560005, 184570005, 184580005, 184590005, 184600005, 184610005, 184620005, 184630005, 184640005, 184650005, 184660005, 184670005, 184680005, 184690005, 184700005, 184710005, 184720005, 1847300																																	

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022, EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROAGUA.05

ENTIDAD FEDERATIVA:		NAYARIT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			GRADO DE MARGINACIÓN (CONAPO)	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES A BENEFICIAR				FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ORDEN DE ATENCIÓN (NÚMERO 2.3 R.O.)	ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD			OPC. 1	OPC. 2							A INCORPORAR	A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR				FEDERAL	ESTADO	MPO	O. OPERADOR	OTROS	SUMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																		MUJERES	INDIGENA										AFROMEXICANO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
AGUA POTABLE REHABILITADO			SUBTOTAL	1	1		1										260	142	0	0			1,161,767.96	1,727,639.91	0.00	0.00	0.00	2,879,396.87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO ICUNTULA (COMAPA) / CENATRS19CSA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO ICUNTULA (COMAPAS)	180150046	SANTIAGO ICUNTULA	PANTANO GRANDE	MUY BAJO	REHABILITACIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO ICUNTULA, NAYARIT / ETAPA UNO DE DOS ETAPAS, 531.51 ML DE TUBERÍA PVC HIDRAULICO DE 3", 4,684.36 ML DE TUBERÍA PVC HIDRAULICO DE 2" Y 234 TOMAS DOMICILIARIAS			(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Línea primaria	Km	5.22	P2, P3	533		260	142	0	0	10/01/2022	5	794,712.99	1,192,070.85	0.00	0.00	0.00	1,986,783.84	-40.0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																							(A.6) REDES DE DISTRIBUCIÓN	Tomas domiciliarias	Toma	234		357,044.97	535,568.06	0.00	0.00	0.00	892,613.03	-40.0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

NOTAS

Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes a beneficiar. La suma de habitantes a beneficiar, no debe ser mayor a la población total. No repetir Municipios beneficiados. El presente anexo se llenará por la instancia ejecutora. Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con dos decimales. EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN DOS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:
DERECHOS HUMANOS DH
COMPROMISO INTERNACIONAL CI
PROYECTOS PRIORITARIOS PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:
P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
P2 PROGRAMA ESPECIAL CONJUNTO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)
P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO.
P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEBAMAPEP (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 78 municipios que conforman el Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 45 del estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. FERNANDO SANCHEZ GUERRERO
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

MITO, JUAN CARLOS RIVERA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y.M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

DR. FERNANDO SANTIAGO DURAN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

POR EL EJECUTOR
ING. FERNANDO SANCHEZ GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES RURALES

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022, EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

FI-PROAGUA-06

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT																																													
NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			GRADO DE MANIPULACIÓN (CONAPO)	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS 1		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL * Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES A BENEFICIAR				FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ORDEN DE ATENCIÓN (NUMERAL 2.3 R.O.)	ESTRUCTURA FINANCIERA						N. DE APOYO FEDERAL APLICADO																	
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD			A INCORPORAR	A MEJORAR							TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR			FEDERAL			ESTADO	MPO	O OPERADO R	OTROS	SUMA																			
																OPC. 1	OPC. 2	MUJERES									INDIGENA		AFROMEXICANO																
ALCANTARILLADO NUEVO			SUBTOTAL	6	6		7									1,139		600	0	0			9,981,745.75	9,852,406.55	0.00	0.00	0.00	19,634,152.30																	
10	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C8A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO (OMAPAS)	180140042	SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSÉ DE MOJARRAS	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT / ETAPA SEIS DE SEIS ETAPAS, 343.49 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8", SE CONSTRUIRAN 9 POZOS DE VISITA Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS			(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	KM	0.24	P2, P3	1,674	85		49	0	0	10/01/2022	1					172,256.65	172,256.65	0.00	0.00	0.00	344,513.30	50.0%												
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	9.00												48,005.95	48,005.95	0.00	0.00	0.00	96,011.90	50.0%														
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	17.00												62,125.35	62,125.35	0.00	0.00	0.00	124,250.70	50.0%														
								IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN															85		49	0	0		282,387.95	282,387.95	0.00	0.00	0.00	564,775.90	60.0%										
11	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C8A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO (OMAPAS)	180140016	SANTA MARIA DEL ORO	COFRADIA DE ACUTAPILCO	BAJO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUTAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT / ETAPA CUATRO DE SEIS ETAPAS, 746.48 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 26 POZOS DE VISITA Y 49 DESCARGAS DOMICILIARIAS			(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	KM	0.75	P2, P3	509	116		64	0	0	21/02/2022	1					520,154.74	520,155.77	0.00	0.00	0.00	1,040,310.51	50.0%												
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	26.00												179,363.70	179,364.06	0.00	0.00	0.00	358,727.76	50.0%														
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	49.00												197,300.07	197,300.47	0.00	0.00	0.00	394,600.54	50.0%														
								IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN															116		64	0	0		896,818.51	896,820.30	0.00	0.00	0.00	1,793,638.81	60.0%										
12	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C8A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (OMAPAS)	180130016	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT / ETAPA UNO DE TRES ETAPAS, 1,345 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 14 POZOS DE VISITA, 239.54 ML DE COLECTOR TUBERIA PVC 10" Y 115 DESCARGAS DOMICILIARIAS			(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	KM	1.35	P2, P3	638	512		261	0	0	10/01/2022	1					1,095,544.31	1,095,544.31	0.00	0.00	0.00	2,191,088.62	50.0%												
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	14.00												142,015.00	142,015.00	0.00	0.00	0.00	284,030.00	50.0%														
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	115.00												547,772.15	547,772.15	0.00	0.00	0.00	1,095,544.30	50.0%														
										(A.2) SISTEMA DE COLECTORES	Colector de aguas residuales	KM	0.24												243,454.29	243,454.29	0.00	0.00	0.00	486,908.58	50.0%														
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN																512		261	0	0		2,028,785.75	2,028,785.75	0.00	0.00	0.00	4,057,571.50	60.0%																	
13	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C8A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ACAPONETA (OMAPAS)	180012019	ACAPONETA	CASAS COLORADAS	MUY BAJO	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			(A.7) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00	P2	390	0		0	0	0	14/03/2022						399,915.43	70,573.49	0.00	0.00	0.00	470,488.92	85.0%												
								IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN																0		0	0	0		399,915.43	70,573.49	0.00	0.00	0.00	470,488.92	85.0%									
								IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN																0		0	0	0		399,915.43	70,573.49	0.00	0.00	0.00	470,488.92	85.0%									
								IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN																0		0	0	0		399,915.43	70,573.49	0.00	0.00	0.00	470,488.92	85.0%									
14	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C8A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPEC (SIAPA)	180170103	TEPEC	EL AHUACATE	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT / ETAPA TRES DE CUATRO ETAPAS, 759.88 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8", SE CONSTRUIRAN 15 POZOS DE VISITA Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS		0	(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	KM	0.80	P2, P3	1,627	198		101	0	0	10/01/2022	1					574,793.31	574,793.86	0.00	0.00	0.00	1,149,587.17	50.0%												
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	15.00												118,922.75	118,922.87	0.00	0.00	0.00	237,845.62	50.0%														
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	69.00												297,306.69	297,307.17	0.00	0.00	0.00	594,614.06	50.0%														
								IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN															198		101	0	0		991,022.95	991,023.90	0.00	0.00	0.00	1,982,046.85	60.0%										
15	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C8A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (OMAPAS)	180130016	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT / ETAPA DOS DE TRES ETAPAS, 1,979.72 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 16 POZOS DE VISITA, 542.91 ML DE COLECTOR TUBERIA PVC 8" 80" DESCARGAS DOMICILIARIAS, CARGAMO DE BOMBEO Y 340.16 ML DE EMISOR A PRESION CON TUBERIA PVC 3"		0	(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	KM	1.87	P2, P3	638	96		56	0	0	05/05/2022	1					1,836,000.27	1,836,000.27	0.00	0.00	0.00	3,672,000.54	50.0%												
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	16.00												341,593.78	341,593.78	0.00	0.00	0.00	683,187.56	50.0%														
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	80.00												314,543.12	314,543.12	0.00	0.00	0.00	629,086.24	50.0%														
										(A.2) SISTEMA DE COLECTORES	Planta de bombeo	Planta	1.00												1,491,732.70	1,491,732.70	0.00	0.00	0.00	2,983,465.40	50.0%														
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN																96		56	0	0		4,104,116.40	4,104,116.40	0.00	0.00	0.00	8,208,232.80	60.0%																	
16	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C8A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (SIAPA)	180040192	COMPOSTELA	ZAPOTAN	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT/ ETAPA UNO DE CINCO ETAPA, 1,077.55 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 34 POZOS DE VISITA Y 65 DESCARGAS DOMICILIARIAS		0	(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	KM	1.07	P2, P3	1,083	132		69	0	0	05/05/2022	1					805,580.22	805,580.22	0.00	0.00	0.00	1,611,160.44	50.0%												
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	34.00												242,952.76	242,952.76	0.00	0.00	0.00	485,905.52	50.0%														
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	65.00												230,165.78	230,165.78	0.00	0.00	0.00	460,331.56	50.0%														
								IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN															132		69	0	0		1,278,698.76	1,278,698.76	0.00	0.00	0.00	2,557,397.52	60.0%										
ALCANTARILLADO MEJORADO			SUBTOTAL	0	0		0											0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN																0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
ALCANTARILLADO REHABILITADO			SUBTOTAL	0	0		0												0	0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN																0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA			SUBTOTAL	0	0		0																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022, EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

FL-PRC-031A-06

NOTAS

Asignados de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes a beneficiar

Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar la suma de habitantes o beneficiarios, no debe normarse a la población total

La suma de habitantes a beneficiar.
No se aplica a los municipios beneficiados.

No repetir Municipios beneficiados.
El presente anexo se llenará por la instancia electora

Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos **con dos decimales**.

Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en Pes

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

DERECHOS HUMANOS	DH
COMPROMISO INTERNACIONAL	CI
PROYECTOS PRIORITARIOS	PP

PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:

P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
P2 PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTES PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)
P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA

p5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Acciones que se llaman a cabo en los 70 municipios que conforman el istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 48 del estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JESUS LUIS ARAGON MORALES
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

MTRO. JULIO CESAR LOPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y M^{te}. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

DR. FERNANDO SANTIAGO DURAN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

ING. FERNANDO CAMBERO GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022, EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

EL PROAGUA 22

ENTIDAD FEDERATIVA:			NAYARIT															Para Saneamiento Básico HABITANTES BENEFICIADOS												FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ORDEN DE ATENCIÓN (NUMERAL 2.3 F.O.)	ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			GRADO DE MANIPULACIÓN (CONAPO)	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	Para PFAR Litros por Segundo Tratados (lps)								FEDERAL	ESTADO	MPO	O OPERADOR	OTROS	SUMA									
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD			OPC. 1	OPC. 2							A INCORPORAR	A MEJORAR	INCORPORADOS	MEJORADOS	TIPO DE POBLACIÓN BENEFICIADA																		
																				MUJERES	INDIGENA										AFROMEXICANO							
SANEAMIENTO NUEVO			SUBTOTAL	0	0	0									0		0		0				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
SANEAMIENTO MEJORADO			SUBTOTAL	1	1	1										2								1,046,662.91	1,279,167.99	0.00	0.00	0.00	2,325,740.90									
17	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPPA) / CEA970219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO VICUÍNTELA (COMAPAS)	180150038	SANTIAGO VICUÍNTELA	MEXICALTITÁN DE URIBE	BAJO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEXICALTITÁN DE URIBE, MUNICIPIO DE SANTIAGO VICUÍNTELA, NAYARIT / MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2.00 LPS	0	(A.2) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Tratamiento avanzado	Planta	1.00	P2	706		2								251,179.90	306,997.92	0.00	0.00	0.00	558,177.82	45.0%								
									(A.6) EQUIPAMIENTO	Electromecánico	Equipo	1.00												795,403.01	972,160.07	0.00	0.00	0.00	1,767,563.08	45.0%								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								
																														0.00								

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
RESUMEN LOCALIDADES URBANAS

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA NAYARIT

FI-PROAGUA-08

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						METAS PROGRAMADAS						
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL	Habitantes a Incorporar	LPS a Incorporar	Habitantes a Mejorar	LPS a Mejorar	Número de Acciones	Número de Municipios	Número de Localidades
Componente Agua potable	2,784,254.96	2,266,784.36	0.00	0.00	0.00	5,051,039.32	0.00		551.00		4.00	4.00	4.00
Obra nueva	1,079,226.94	190,452.28	0.00	0.00	0.00	1,269,679.22	0.00				1	1	1
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0	0	0
Obra Rehabilitada	1,300,714.02	1,672,018.08	0.00	0.00	0.00	2,972,732.10			551.00		2	2	2
Mejoramiento de eficiencia	404,314.00	404,314.00	0.00	0.00	0.00	808,628.00					1	1	1
Componente Alcantarillado	7,258,632.75	6,950,873.83	0.00	0.00	0.00	14,209,506.58	933.00		482.00		7.00	4.00	5.00
Obra nueva	3,964,855.76	3,473,523.74	0.00	0.00	0.00	7,438,379.50	933.00				4	2	2
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0	0	0
Obra Rehabilitada	3,293,776.99	3,477,350.09	0.00	0.00	0.00	6,771,127.08			482.00		3	2	3
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0	0	0
Componente Saneamiento	8,726,418.80	8,224,891.86	0.00	0.00	0.00	16,951,310.66	0.00			165.00	3.00	3.00	3.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0	0	0
Obra Mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0	0	0
Obra Rehabilitada	8,726,418.80	8,224,891.86	0.00	0.00	0.00	16,951,310.66				165.00	3	3	3
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0	0	0
Participación Social y Desarrollo Comunitario	432,259.31	432,259.45	0.00	0.00	0.00	864,518.76							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	432,259.31	432,259.45	0.00	0.00	0.00	864,518.76							
Supervisión Técnica	559,068.82	581,566.61	0.00	0.00	0.00	1,140,635.43							
Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Administración	559,068.82	581,566.61	0.00	0.00	0.00	1,140,635.43							
TOTAL	19,760,634.64	18,456,376.11	0.00	0.00	0.00	38,217,010.75	933.00	0.00	1,033.00	165.00	14.00	11.00	12.00

NOTA: Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 ING. JESÚS LUIS ARAGÓN MORALES
 DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

 MTRO. JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
 SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA
 GOBERNANZA

DR. FERNANDO SANTIAGO DURAN BECERRA
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Hoja (1) de (1)

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES URBANAS

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022, EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

FL-PROAGUA-09

ENTIDAD FEDERATIVA:		NAYARIT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES URBANAS

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022, EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

EL PROAGUA 2022

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT																											
NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN		GRADO DE MARGINACIÓN (CONAPO)	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES A BENEFICIAR			FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ORDEN DE ATENCIÓN (MUNICIPAL 2,3 ETC.)	ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL AFILIADO		
			CLAVE INEGI (5 POSICIONES)	MUNICIPIO			LOCALIDAD	A INCORPORAR							A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR				FEDERAL	ESTADO	MPIO	O OPERADOR	OTROS		OTRA	
																OPC. 1	OPC. 2										MUJERES

NOTAS

Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes a beneficiar.
La suma de habitantes a beneficiar, no debe ser mayor a la población total.
No repetir Municipios beneficiados.
El presente anexo se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con dos decimales.
EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SUS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

DERECHOS HUMANOS DH
COMPLEJISMO INTERNACIONAL CI
PROYECTOS PRIORITARIOS PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:

P1 DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
P2 PROGRAMA ESPECIAL CONJUNTO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PECS)
P3 ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
P4 PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
P5 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL RÍO DE TEHUANTEPEC (Este último solo corresponde a Aguascalientes que se lleven a cabo en los 78 municipios que conforman al Istmo de Tehuantepec, 33 del estado de Veracruz y 45 del estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JESÚS LUIS ARAGÓN MORALES
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

MTRO. JULIO CESAR LÓPEZ RUIZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y.M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

DR. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

POR EL EJECUTOR

ING. FERNANDO CAMEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES URBANAS

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022, EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

EL PROAGUA 10

NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			GRADO DE MANEJO (CONAPO)	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES A BENEFICIAR				FECHA DE VALIDACIÓN DE ESPEDIENTE	ORDEN DE ATENCIÓN (NUMERAL 2.3 FIC)	ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO						
			CLAVE REGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD			A RECONSTRUIR	A MEJORAR							TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR			FEDERAL			ESTADO	MPIO	O OPERADOR	OTROS	SUMA								
																MUJERES	INDIGENA	AFROMEXICANO																
																											Indicar uno o dos							
ALCANTARILLADO NUEVO			Descarga+11.18	SUBTOTAL	2	2	4			(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	Km	0.69			933		483	0	0				3,964,855.76	3,473,523.74	0.00	0.00	0.00	7,438,379.50					
23	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CBA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPEC (SIAPA)	180170001	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT / 894.95 ML DE TUBERÍA PVC DE 8" SE CONSTRUIRAN 17 POZOS DE VISITA Y 95 DESCARGAS DOMICILIARIAS			(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	17.00	P3	371,387	219		115	0	0	14/03/2022	1			463,283.76	566,199.57	0.00	0.00	0.00	1,029,483.33	45.0%			
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	95.00												126,134.02	156,608.39	0.00	0.00	0.00	284,742.41	45.0%			
																219		116	0	0					394,258.52	481,871.98	0.00	0.00	0.00	876,130.50	45.0%			
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN															219		116	0	0		985,846.30	1,204,679.94	0.00	0.00	0.00	2,190,526.24	45.0%							
24	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CBA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPEC (SIAPA)	180170001	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT / 159.69 ML DE TUBERÍA PVC DE 8" SE CONSTRUIRAN 7 POZOS DE VISITA Y 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS			(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	Km	0.16	P3	2,826	79		38	0	0	14/03/2022	1			120,509.29	147,289.93	0.00	0.00	0.00	267,799.22	45.0%			
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	7.00												46,349.73	56,649.97	0.00	0.00	0.00	102,999.70	45.0%			
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	21.00												64,889.62	79,309.96	0.00	0.00	0.00	144,199.58	45.0%			
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN															79		38	0	0		231,748.64	283,249.86	0.00	0.00	0.00	514,998.50	45.0%							
25	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO (OMAPAS)	180600001	IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	MUY BAJO	PROYECTO EJECUTIVO PLUVIAL EN LA ZONA DE ARROYO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN			(A.7) PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	Proyecto ejecutivo	Proyecto	1.00		25,477	0		0	0	0	14/03/2022						1,312,370.71	231,594.92	0.00	0.00	0.00	1,543,965.63	85.0%	
																0															0.00	0.0%		
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN															0						1,312,370.71	231,594.92	0.00	0.00	0.00	1,543,965.63	85.0%							
26	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CBA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPEC (SIAPA)	180170001	TEPEC	TEPEC	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA COLINAS DEL NAYAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT / 1,083.34 ML DE TUBERÍA PVC DE 10" SE CONSTRUIRAN 21 POZOS DE VISITA Y 137 DESCARGAS DOMICILIARIAS			(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	Km	1.09	P3	371,387	635		330	0	0	22/05/2022	1			790,125.35	955,708.76	0.00	0.00	0.00	1,745,834.11	45.0%			
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	21.00												163,069.29	199,308.91	0.00	0.00	0.00	362,378.20	45.0%			
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	127.00												481,895.47	588,983.35	0.00	0.00	0.00	1,070,878.82	45.0%			
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCN															635		330	0	0		1,435,090.11	1,753,999.02	0.00	0.00	0.00	3,189,089.13	45.0%							
ALCANTARILLADO MEJORADO			SUBTOTAL	0	0	0	0										0	0	0	0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																															0.00	-		
																															0.00	-		
																															0.00	-		
																															0.00	-		
																															0.00	-		
																															0.00	-		
																															0.00	-		
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCM															0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
																															0.00	-		
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCM															0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
ALCANTARILLADO REHABILITADO			SUBTOTAL	2	3	3	3										482	268	0	0					3,293,776.99	3,477,350.09	0.00	0.00	0.00	6,771,127.08				
27	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO (OMAPAS)	180600001	XALISCO	XALISCO	MUY BAJO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MATATZAPAC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT / ETAPA CUATRO DE CINCO ETAPAS, 437 ML DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 8" Y 78 DESCARGAS DOMICILIARIAS			(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	Km	0.44	P3	48,170		244	132	0	0	21/02/2022	5			416,470.05	509,019.57	0.00	0.00	0.00	925,489.62	45.0%			
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	78.00												409,595.00	500,616.71	0.00	0.00	0.00	910,211.71	45.0%			
																															0.00	-		
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCR															244		132	0	0		826,065.05	1,009,636.28	0.00	0.00	0.00	1,835,701.33	45.0%							
28	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO (OMAPAS)	180600015	XALISCO	PANTANAL	MUY BAJO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT / ETAPA UNO DE TRES ETAPAS, 610.05 ML DE TUBERÍA PVC DE 8" SE CONSTRUIRAN 9 POZOS DE VISITA, 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO			(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	Km	0.61	P3	3,408		142	78	0	0	14/03/2022	5			535,386.43	535,386.70	0.00	0.00	0.00	1,070,773.13	50.0%			
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	8.00												64,895.32	64,895.36	0.00	0.00	0.00	129,790.68	50.0%			
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	34.00												162,238.31	162,238.40	0.00	0.00	0.00	324,476.71	50.0%			
										(A.4) EQUIPAMIENTO VIO INSTRUMENTACIÓN	Electromecánica	Equipo	1												859,863.04	859,863.51	0.00	0.00	0.00	1,719,726.55	50.0%			
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCR															142		78	0	0		1,622,383.10	1,622,383.97	0.00	0.00	0.00	3,244,767.07	50.0%							
29	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JALA (OMAPAS)	180670022	JALA	JOMULCO	BAJO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT / ETAPA UNO DE UNA ETAPA, 272.70 ML DE TUBERÍA PVC DE 8" SE CONSTRUIRAN 11 POZOS DE VISITA, 279 ML DE COLECTOR TUBERÍA PVC 14" Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS			(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Red de atarjeas	Km	0.27	P3	4,300		96	48	0	0	21/02/2022	5			210,305.77	210,306.02	0.00	0.00	0.00	420,611.79	50.0%			
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Pozos de visita	Pozo	11.00												105,064.17	105,064.29	0.00	0.00	0.00	210,128.46	50.0%			
										(A.1) SISTEMA DE ATARJEAS	Descargas domiciliarias	Descarga	30.00												130,818.78	130,818.93	0.00	0.00	0.00	261,637.71	50.0%			
										(A.2) SISTEMA DE COLECTORES	Colector de agua residual	Km	0.28												399,140.12	399,140.60	0.00	0.00	0.00	798,280.72	50.0%			
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCR															96		48	0	0		845,328.84	845,329.84	0.00	0.00	0.00	1,690,658.68	50.0%							
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCR																																	0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCR																																	0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCR																																	0.00	0.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALCR															0		0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA			SUBTOTAL	0	0	0	0																		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
																															0.00	-		
																															0.00	-		
																															0.00	-		
																															0.00	-		
																															0.00	-		
																															0.00	-		
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALGME																																		
																															0.00	-		
																															0.00	-		
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALGME																																		
																															0.00	-		
IMPORTE DE LA ACCIÓN ALGME															0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDADES URBANAS

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA, Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FF-PROAGUA-19

NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA / RFC	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN		GRADO DE MANIPULACIÓN (CONAPO)	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS *		TIPO DE ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	ATENCIÓN AL PROGRAMA TRANSVERSAL ** Una acción puede atender a más de un programa transversal	HABITANTES CENSO 2020	HABITANTES A BENEFICIAR					FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ORDEN DE ATENCIÓN (NUMERAL 2.3.F.O.)	ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
			CLAVE REGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO			LOCALIDAD	A INCORPORAR							A MEJORAR	TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR			FEDERAL			ESTADO	MPIO	O OPERADOR	OTROS	SUMA		
																MUJERES	INDIGENA	AFROMEXICANO										
																											Indicar uno o otro	
TOTAL COMPONENTE ALCANTARILLADO			4	5		7	OPC. 1	OPC. 2						933	482	741	0	0		7,258,632.75	6,950,873.83	0.00	0.00	0.00	14,209,506.58			

NOTAS

Acciones de Mejoramiento de Eficiencia, Estudios y Proyectos, no registrar habitantes a beneficiar.

La suma de habitantes a beneficiar, no debe ser mayor a la población total.

No repetir Municipios beneficiados.

El presente anexo se llenará por la instancia ejecutora.

Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

* ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

DERECHOS HUMANOS	DH
COMPRONISO INTERNACIONAL	CI
PROYECTOS PRIORITARIOS	PP

** PROGRAMAS TRANSVERSALES A ATENDER:

P1	DESARROLLO INTEGRAL PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS.
P2	PROGRAMA ESPECIAL CONJUNTO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (PEC)
P3	ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
P4	PROGRAMA PARA SUPERAR LA POBREZA
P5	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TEPIC (Este último solo corresponde a Acciones que se lleven a cabo en los 78 municipios que conforman el Estado de Tepic, 33 del Estado de Jalisco y 45 del Estado de Oaxaca)

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

DR. JESÚS LÓPEZ MORALES
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

MTRO. JULIO CESAR LÓPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y M. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

DR. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

POR EL EJECUTOR

ING. FERNANDO CAMERÓN CARRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y

ELPROAGUE-11

ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

FI-PROAGUA-12

[illegible]

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN																
9	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA (COMAPAS)	180150046	SANTIAGO IXCUINTLA	PANTANO GRANDE	REHABILITACION DE SISTEMA AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT / ETAPA UNO DE DOS ETAPAS, 531.51 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3", 4,684.36 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 2" Y 234 TOMAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	40,311.53	60,467.36	0.00	0.00	0.00	100,778.89	40.0%	
10	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO (OMAPAS)	180140042	SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSÉ DE MOJARRAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT / ETAPA SEIS DE SEIS ETAPAS, 243.49 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8", SE CONSTRUIRAN 9 POZOS DE VISITA Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	9,883.58	9,883.58	0.00	0.00	0.00	19,767.16	50.0%	
11	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO (OMAPAS)	180140016	SANTA MARIA DEL ORO	COFRADÍA DE ACUITAPILCO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT / ETAPA CUATRO DE SEIS ETAPAS, 746.48 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 26 POZOS DE VISITA Y 49 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	31,388.65	31,388.71	0.00	0.00	0.00	62,777.36	50.0%	
12	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (OMAPAS)	180130016	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT / ETAPA UNO DE TRES ETAPAS, 1.345 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 14 POZOS DE VISITA, 239.54 ML DE COLECTOR TUBERIA PVC 10" Y 115 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	71,007.50	71,007.50	0.00	0.00	0.00	142,015.00	50.0%	
14	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPEC (SIAPA)	180170103	TEPEC	EL AHUACATE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT / ETAPA TRES DE CUATRO ETAPAS, 795.88 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8", SE CONSTRUIRAN 15 POZOS DE VISITA Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	34,685.80	34,685.84	0.00	0.00	0.00	69,371.64	50.0%	
15	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (OMAPAS)	180130016	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT / ETAPA DOS DE TRES ETAPAS, 1.979.72 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 16 POZOS DE VISITA, 542.91 ML DE COLECTOR TUBERIA PVC 8" 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS, CARCAMO DE BOMBEO Y 34.16 ML DE EMISOR A PRESION CON TUBERIA PVC 3"	25/03/2022	31/12/2022	143,644.07	143,644.07	0.00	0.00	0.00	287,288.14	50.0%	
16	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (SIAPA)	180040192	COMPOSTELA	ZAPOTAN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT/ ETAPA UNO DE CINCO ETAPA, 1.077.55 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 34 POZOS DE VISITA Y 65 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	44,754.46	44,754.46	0.00	0.00	0.00	89,508.92	50.0%	
17	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA (COMAPAS)	180150038	SANTIAGO IXCUINTLA	MEXCALTITÁN DE URIBE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITÁN DE URIBE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT / MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2.00 LPS	25/03/2022	31/12/2022	36,630.40	44,770.53	0.00	0.00	0.00	81,400.93	45.0%	
18	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (SIAPA)	180040192	COMPOSTELA	ZAPOTAN	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA/ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2 LPS, TREN DE TRATAMIENTO TIPO RAFA	25/03/2022	31/12/2022	9,689.26	14,533.96	0.00	0.00	0.00	24,223.22	40.0%	
TOTAL POR ADMINISTRACIÓN			9	9	9				421,995.25	455,136.01	0.00	0.00	0.00	877,131.26		
TOTAL RURAL			9	9	9				421,995.25	455,136.01	0.00	0.00	0.00	877,131.26		

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FI-PROAGUA-12

NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	INFORMACIÓN DE LA OBRA				INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA								
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE EJECIÓN (D/M/A)		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
							INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	SUMA	

LOCALIDADES URBANAS															
OBRAS POR CONTRATO															
														0.00	-
														0.00	-
														0.00	-
														0.00	-
														0.00	-
														0.00	-
TOTAL POR CONTRATO				0	0	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN															
20	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JALA (OMAPAS)	180070022	JALA	JOMULCO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT / ETAPA UNO DE UNA ETAPA, 295.384 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", 398.34 ML DE TUBERÍA PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	19,533.71	19,533.71	0.00	0.00	0.00	39,067.42	50.0%
21	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPEC (SIAPA)	180170001	TEPEC	TEPEC	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA CARMEN SÁNCHEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT/ EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	25/03/2022	31/12/2022	25,991.28	38,986.93	0.00	0.00	0.00	64,978.21	40.0%
23	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPEC (SIAPA)	180170001	TEPEC	TEPEC	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT / 694.95 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", SE CONSTRUIRÁN 17 POZOS DE VISITA Y 95 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	34,497.62	42,163.80	0.00	0.00	0.00	76,661.42	45.0%
24	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPEC (SIAPA)	180170001	TEPEC	TEPEC	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT / 159.69 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", SE CONSTRUIRÁN 7 POZOS DE VISITA Y 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	8,111.20	9,913.75	0.00	0.00	0.00	18,024.95	45.0%
26	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPEC (SIAPA)	180170001	TEPEC	TEPEC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA COLINAS DEL NAYAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT / 1,086.24 ML DE TUBERÍA PVC DE 10", SE CONSTRUIRÁN 21 POZOS DE VISITA Y 127 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	50,228.15	61,389.97	0.00	0.00	0.00	111,618.12	45.0%
27	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO (OMAPAS)	180080001	XALISCO	XALISCO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT / ETAPA CUATRO DE CINCO ETAPAS, 437 ML DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 8" Y 78 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	28,912.28	35,337.27	0.00	0.00	0.00	64,249.55	45.0%
28	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO (OMAPAS)	180080015	XALISCO	PANTANAL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT / ETAPA UNO DE TRES ETAPAS, 610.05 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", SE CONSTRUIRÁN 8 POZOS DE VISITA, 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBO	25/03/2022	31/12/2022	56,783.41	56,783.44	0.00	0.00	0.00	113,566.85	50.0%
29	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JALA (OMAPAS)	180070022	JALA	JOMULCO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT / ETAPA UNO DE UNA ETAPA, 272.70 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", SE CONSTRUIRÁN 11 POZOS DE VISITA, 279 ML DE COLECTOR TUBERÍA PVC 14" Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS	25/03/2022	31/12/2022	29,586.51	29,586.54	0.00	0.00	0.00	59,173.05	50.0%
30	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO (OMAPAS)	180080001	XALISCO	XALISCO	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT / REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 75 LPS	25/03/2022	31/12/2022	42,823.05	35,037.08	0.00	0.00	0.00	77,860.13	55.0%
31	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTLÁN DEL RÍO (OMAPAS)	180060001	IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT / REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 93 LPS	25/03/2022	31/12/2022	53,721.69	43,954.15	0.00	0.00	0.00	97,675.84	55.0%
32	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) /CEA970219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPEC (SIAPA)	180170001	TEPEC	TEPEC	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT / REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 70 LPS	25/03/2022	31/12/2022	208,879.91	208,879.98	0.00	0.00	0.00	417,759.89	50.0%

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LOCALIDADES RURALES Y URBANAS

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022: EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

FI-PROAGUA-12

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	INFORMACIÓN DE LA OBRA				INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA								% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE EJECIÓN (D/M/A)		ESTRUCTURA FINANCIERA							
							INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	SUMA		
TOTAL POR ADMINISTRACIÓN				4	11		11			559,068.82	581,566.61	0.00	0.00	0.00	1,140,635.43	
TOTAL URBANO				4	11		11			559,068.82	581,566.61	0.00	0.00	0.00	1,140,635.43	
TOTAL RURAL Y URBANO				13	20		20			981,064.07	1,036,702.62	0.00	0.00	0.00	2,017,766.69	

NOTAS

El presente anexo se llenará por la instancia ejecutora.
Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con dos decimales.
EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JESÚS LUIS ARAGON MORALES
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. JULIO CESAR LOPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y M.I. MARIA ISABEL ESTRADA JIMENEZ
SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

DR. FERNANDO SANTIAGO DURAN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

POR EL EJECUTOR

ING. FERNANDO CAMEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
(ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL)

FI-PROAGUA-13

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

			INFORMACIÓN DE LA OBRA				INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO												
NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA	CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL DE SUBACCIÓN		PLAZO DE EJECIÓN (DÍAS)		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
							ATENCIÓN SOCIAL	CONTRALORIA SOCIAL	INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	MPIO	OPERADOR	OTROS	SUMA			
LOCALIDADES RURALES																			
ACCIONES POR CONTRATO																			
																	0.00	-	
																	0.00	-	
																	0.00	-	
																	0.00	-	
																	0.00	-	
																	0.00	-	
TOTAL POR CONTRATO				0	0		0	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	
ACCIONES POR ADMINISTRACIÓN																			
9	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO ICUNTULA (OMAPAS)	180150046	SANTIAGO ICUNTULA	PANTANO GRANDE	REHABILITACIÓN DE SISTEMA AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO ICUNTULA, NAYARIT / ETAPA UNO DE DOS ETAPAS, 531.51 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3", 4.894.36 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 2" Y 234 TOMAS DOMICILIARIAS	71,984.92	5,758.79	25/03/2022	31/12/2022	38,871.85	38,871.86	0.00	0.00	0.00	77,743.71	50.0%		
10	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO (OMAPAS)	180140042	SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSÉ DE MOJARRAS	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT / ETAPA SEIS DE SEIS ETAPAS, 243.49 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8", SE CONSTRUIRAN 9 POZOS DE VISITA Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS	14,119.40	1,129.55	25/03/2022	31/12/2022	7,624.47	7,624.48	0.00	0.00	0.00	15,248.95	50.0%		
11	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO (OMAPAS)	180140016	SANTA MARIA DEL ORO	COFRADIA DE ACUTAPILCO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUTAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT / ETAPA CUATRO DE SEIS ETAPAS, 746.49 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 26 POZOS DE VISITA Y 48 DESCARGAS DOMICILIARIAS	44,840.97	3,587.28	25/03/2022	31/12/2022	24,214.12	24,214.13	0.00	0.00	0.00	48,428.25	50.0%		
12	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (OMAPAS)	180130016	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT / ETAPA UNO DE TRES ETAPAS, 1.346 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 14 POZOS DE VISITA, 238.54 ML DE COLECTOR TUBERIA PVC 10" Y 115 DESCARGAS DOMICILIARIAS	101,439.29	8,115.14	25/03/2022	31/12/2022	54,777.21	54,777.22	0.00	0.00	0.00	109,554.43	50.0%		
14	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC (SAPPA)	180170103	TEPIC	EL AHUACATE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT / ETAPA TRES DE CUATRO ETAPAS, 795.88 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8", SE CONSTRUIRAN 15 POZOS DE VISITA Y 69 DESCARGAS DOMICILIARIAS	49,551.17	3,964.09	25/03/2022	31/12/2022	26,757.62	26,757.64	0.00	0.00	0.00	53,515.26	50.0%		
15	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS (OMAPAS)	180130016	SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT / ETAPA DOS DE TRES ETAPAS, 1.819.72 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 18 POZOS DE VISITA, 542.81 ML DE COLECTOR TUBERIA PVC 8" . 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS, CARCAMO DE BOMBEO Y 349.18 ML DE EMISOR A PRESION CON TUBERIA PVC 3"	205,205.82	16,416.47	25/03/2022	31/12/2022	110,811.14	110,811.15	0.00	0.00	0.00	221,622.29	50.0%		
16	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (SAPPA)	180040192	COMPOSTELA	ZAPOTAN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT/ ETAPA UNO DE CINCO ETAPA, 1.077.55 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 34 POZOS DE VISITA Y 85 DESCARGAS DOMICILIARIAS	63,934.94	5,114.80	25/03/2022	31/12/2022	34,524.86	34,524.88	0.00	0.00	0.00	69,049.74	50.0%		
17	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C9A	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANTIAGO ICUNTULA (OMAPAS)	180150038	SANTIAGO ICUNTULA	MEXICALTITÁN DE URIBE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEXICALTITÁN DE URIBE, MUNICIPIO DE SANTIAGO ICUNTULA, NAYARIT / MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2.00 LPS	58,143.52	4,651.48	25/03/2022	31/12/2022	31,397.49	31,397.51	0.00	0.00	0.00	62,795.00	50.0%		
18	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAS70219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMPOSTELA (SAPPA)	180040192	COMPOSTELA	ZAPOTAN	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA/ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2 LPS, TREN DE TRATAMIENTO TIPO RAFA	17,302.30	1,384.18	25/03/2022	31/12/2022	9,343.23	9,343.25	0.00	0.00	0.00	18,686.48	50.0%		
TOTAL POR ADMINISTRACIÓN				6	9		9	626,522.33	50,121.78			338,321.99	338,322.12	0.00	0.00	0.00	676,644.11		
TOTAL RURAL					6	9		9	626,522.33	50,121.78			338,321.99	338,322.12	0.00	0.00	0.00	676,644.11	

[Firma]

[Firma]

[Firma]

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FI-PROAGUA-13

LOCALIDADES URBANAS

ACCIONES POR CONTRATO

ACCIÓNES POR ADMINISTRACIÓN

20	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEASOT219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JALA (OMAPAS)	180070022	JALA	JOMULCO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IRA, ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABAÑO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT / ETAPA UNO DE UNA ETAPA, 285.384 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", 398.34 ML DE TUBERÍA PVC HIDRÁULICO DE 2 1/2" Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS	27,905.29	2,232.42	25/03/2022	31/12/2022	15,068.85	15,068.86	0.00	0.00	0.00	30,137.71	50.0%
21	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEASOT219CBA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA CARMEN SÁNCHEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT / EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	46,413.01	3,713.04	25/03/2022	31/12/2022	25,063.02	25,063.03	0.00	0.00	0.00	50,126.05	50.0%
23	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEASOT219CBA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT / 894.96 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", SE CONSTRUIRÁN 17 POZOS DE VISITA Y 95 DESCARGAS DOMICILIARIAS	54,758.16	4,380.65	25/03/2022	31/12/2022	29,569.40	29,569.41	0.00	0.00	0.00	59,138.81	50.0%
24	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEASOT219CBA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT / 159.89 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", SE CONSTRUIRÁN 7 POZOS DE VISITA Y 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS	12,874.96	1,030.00	25/03/2022	31/12/2022	6,952.47	6,952.49	0.00	0.00	0.00	13,904.96	50.0%
26	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEASOT219CBA	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA COINAS DEL NAYAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT / 1,086.24 ML DE TUBERÍA PVC DE 10", SE CONSTRUIRÁN 21 POZOS DE VISITA Y 127 DESCARGAS DOMICILIARIAS	79,727.23	6,378.18	25/03/2022	31/12/2022	43,052.70	43,052.71	0.00	0.00	0.00	86,105.41	50.0%
27	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEASOT219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XALISCO (OMAPAS)	180080001	XALISCO	XALISCO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT / ETAPA CUATRO DE CINCO ETAPAS, 437 ML DE TUBERÍA PVC SANITARIO DE 8" Y 78 DESCARGAS DOMICILIARIAS	45,892.53	3,671.40	25/03/2022	31/12/2022	24,781.96	24,781.97	0.00	0.00	0.00	49,563.93	50.0%
28	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEASOT219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE XALISCO (OMAPAS)	180080015	XALISCO	PANTANAL	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IRA ETAPA EN LA LOCALIDAD PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT / ETAPA UNO DE TRES ETAPAS, 810.05 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", SE CONSTRUIRÁN 8 POZOS DE VISITA, 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE BOMBO	81,119.18	6,489.53	25/03/2022	31/12/2022	43,804.35	43,804.36	0.00	0.00	0.00	87,608.71	50.0%
29	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEASOT219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JALA (OMAPAS)	180070022	JALA	JOMULCO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IRA ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABAÑO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT / ETAPA UNO DE UNA ETAPA, 272.70 ML DE TUBERÍA PVC DE 8", SE CONSTRUIRÁN 11 POZOS DE VISITA, 278 ML DE COLECTOR TUBERÍA PVC 14" Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS	42,266.47	3,381.32	25/03/2022	31/12/2022	22,823.89	22,823.90	0.00	0.00	0.00	45,647.79	50.0%
30	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEASOT219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE XALISCO (OMAPAS)	180080001	XALISCO	XALISCO	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT / REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 75 LPS	55,614.38	4,449.15	25/03/2022	31/12/2022	30,031.76	30,031.77	0.00	0.00	0.00	60,063.53	50.0%
31	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEASOT219CBA	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTLÁN DEL RÍO (OMAPAS)	180060001	IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT / REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 83 LPS	69,768.46	5,581.48	25/03/2022	31/12/2022	37,674.96	37,674.98	0.00	0.00	0.00	75,349.94	50.0%

9.

7

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022
Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento en Localidades Rurales y Urbanas
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
(ATENCIÓN SOCIAL Y CONTRALORÍA SOCIAL)

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FI-PROAGUA-13

NÚMERO DE ACCIÓN	INSTANCIA EJECUTORA	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA	INFORMACIÓN DE LA OBRA				INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO										
			CLAVE INEGI (8 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL DE SUBACCIÓN		PLAZO DE EJECIÓN (DIMA)		ESTRUCTURA FINANCIERA						% DE APOYO FEDERAL APLICADO
							ATENCIÓN SOCIAL	CONTRALORIA SOCIAL	INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	MPIO	O. OPERADOR	OTROS	SUMA	
32	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO (CEAPA) / CEAB70219C9A	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TEPIC (SIAPA)	180170001	TEPIC	TEPIC	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT / REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 70 LPS	298,399.93	8,471.99	25/03/2022	31/12/2022	153,435.95	153,435.97	0.00	0.00	0.00	306,871.92	50.0%
TOTAL POR ADMINISTRACIÓN				4	11	11	814,739.60	49,779.16			432,259.31	432,259.45	0.00	0.00	0.00	864,518.76	
TOTAL URBANO				4	11	11	814,739.60	49,779.16			432,259.31	432,259.45	0.00	0.00	0.00	864,518.76	
TOTAL RURAL Y URBANO				10	20	20	1,441,261.93	99,900.94			770,581.30	770,581.57	0.00	0.00	0.00	1,541,162.87	

* RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA: INSTANCIA DE GOBIERNO; COMUNIDAD O FAMILIA

NOTAS
El presente formato solo aplica para las acciones de obra (No considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)
Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con dos decimales.
EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. JESUS LOIS ARAGON MORALES
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
MTRO. JULIO CESAR LOPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y M.I. MARIA ISABEL ESTRADA JIMENEZ
SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

DR. FERNANDO SANTIAGO DURAN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

POR EL EJECUTOR
ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 En Localidades Rurales y Urbanas



LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: ____ NAYARIT

CALENDARIO DE LICITACIONES

FI-PROAGUA - 15

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS								ASIGNACIÓN (PESOS)					TOTAL
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR / OTRO	
Agua potable/ Obra Nueva																
																0.00
1		PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE WIXARIPA, LOCALIDAD DE CERROS DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	25/04/2022	09/05/2022	10/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	24/05/2022	30/05/2022	30/05/2022	329,884.51	58,215.26	0.00	0.00	388,099.77
											28/08/2022					
2		PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUERRA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
											28/12/2022					
3		PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
											28/12/2022					
4		PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMA CHICA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	19/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	09/11/2022	09/11/2022	16/11/2022	17/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
											28/12/2022					
5		PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	21/10/2022	04/11/2022	05/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	18/11/2022	19/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
											30/12/2022					
6		PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL MANGO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	21/10/2022	04/11/2022	05/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	18/11/2022	19/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
											30/12/2022					
7		PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE RUÍZ, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	21/10/2022	04/11/2022	05/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	18/11/2022	19/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
											30/12/2022					
8		DIAGNOSTICO DE FACTIBILIDAD TECNICA PARA ESTUDIOS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ACAPONETA, HUAJICORI, DEL NAYAR, LA YESCA Y COMPOSTELA, NAYARIT / DISGNOSTICO DE FACTIBILIDAD TECNICA PARA ESTUDIOS DE AGUA POTABLE EL CUAL COMPRENDE LA IDENTIFICACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA)	21/10/2022	04/11/2022	05/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	18/11/2022	19/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
											30/12/2022					
19		PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	11/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	02/05/2022	02/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	1,079,226.94	190,452.28	0.00	0.00	1,269,679.22



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 En Localidades Rurales y Urbanas



LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

CALENDARIO DE LICITACIONES

FI-PROAGUA - 15

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS								ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TERMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR / OTRO	TOTAL
											13/09/2022					
Subtotal 1											6,409,111.45	248,667.54	0.00	0.00	6,657,778.99	
Obra Mejorada																
															0.00	
															0.00	
Subtotal 2											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obra Rehabilitada																
	9	REHABILITACION DE SISTEMA AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUILTIL, NAYARIT / ETAPA UNO DE DOS ETAPAS. 531.51 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 3", 4,684.36 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 2" Y 234 TOMAS DOMICILIARIAS	27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	01/06/2022	01/06/2022	1,151,757.96	1,727,638.91	0.00	0.00	2,879,396.87
											29/09/2022					
	20	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT / ETAPA UNO DE UNA ETAPA. 295.384 ML DE TUBERIA PVC DE 8", 398.34 ML DE TUBERIA PVC HIDRAULICO DE 2 1/2" Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS	27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	01/06/2022	01/06/2022	558,105.89	558,105.89	0.00	0.00	1,116,211.78
											09/09/2022					
	21	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA CARMEN SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TEPEC, NAYARIT/ EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	10/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	07/11/2022	08/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	742,608.13	1,113,912.19	0.00	0.00	1,856,520.32
											24/12/2022					
Subtotal 3											2,452,471.98	3,399,656.99	0.00	0.00	5,852,128.97	
Mejoramiento de Eficiencia																
	22	CURSO DE CAPACITACION A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELA DEL AGUA"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	404,314.00	404,314.00	0.00	0.00	808,628.00
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal 4											404,314.00	404,314.00	0.00	0.00	808,628.00	
Alcantarillado/ Obra Nueva																
	10	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT / ETAPA SEIS DE SEIS ETAPAS, 243.49 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8", SE CONSTRUIRAN 9 POZOS DE VISITA Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS	13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	282,387.95	282,387.95	0.00	0.00	564,775.90
											16/08/2022					
	11	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT / ETAPA CUATRO DE SEIS ETAPAS, 746.48 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 26 POZOS DE VISITA Y 49 DESCARGAS DOMICILIARIAS	02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	896,818.51	896,820.30	0.00	0.00	1,793,638.81
											04/10/2022					
	12	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT / ETAPA UNO DE TRES ETAPAS, 1,345 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 14 POZOS DE VISITA, 239.54 ML DE COLECTOR TUBERIA PVC 10" Y 115 DESCARGAS DOMICILIARIAS	18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	2,028,785.75	2,028,785.75	0.00	0.00	4,057,571.50
											19/11/2022					


PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.


ENTIDAD FEDERATIVA: ____ NAYARIT

CALENDARIO DE LICITACIONES

FI-PROAGUA - 15

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)			
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUES- TAS *	APERTURA DE PROPUES- TAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR / OTRO	TOTAL
	13	PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	18/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	399,915.43	70,573.49	0.00	0.00	470,488.92
											31/08/2022					
	14	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT / ETAPA TRES DE CUATRO ETAPAS, 795.88 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8", SE CONSTRUIRAN 15 POZOS DE VISITA Y 59 DESCARGAS DOMICILIARIAS	18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	18/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	991,022.95	991,023.90	0.00	0.00	1,982,046.85
											20/09/2022					
	15	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT / ETAPA DOS DE TRES ETAPAS, 1,979.72 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 16 POZOS DE VISITA, 542.91 ML DE COLECTOR TUBERIA PVC 8", 80 DESCARGAS DOMICILIARIAS, CARCAMO DE BOMBEO Y 340.16 ML DE EMISOR A PRESION CON TUBERIA PVC 3"	29/06/2022	13/07/2022	14/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	4,104,116.40	4,104,116.40	0.00	0.00	8,208,232.80
											31/12/2022					
	16	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT/ ETAPA UNO DE CINCO ETAPA, 1,077.55 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 34 POZOS DE VISITA Y 65 DESCARGAS DOMICILIARIAS	29/06/2022	13/07/2022	14/07/2022	20/07/2022	20/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	03/08/2022	1,278,698.76	1,278,698.76	0.00	0.00	2,557,397.52
											01/12/2022					
	23	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT / 694.95 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 17 POZOS DE VISITA Y 95 DESCARGAS DOMICILIARIAS	20/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	985,646.30	1,204,679.94	0.00	0.00	2,190,326.24
											02/10/2022					
	24	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT / 159.69 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 7 POZOS DE VISITA Y 21 DESCARGAS DOMICILIARIAS	20/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	231,748.64	283,249.86	0.00	0.00	514,998.50
											02/10/2022					
	25	PROYECTO EJECUTIVO PLUVIAL EN LA ZONA DE ARROYO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT / PROYECTO EJECUTIVO EL CUAL COMPRENDE EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA PROTECCION A CENTROS DE POBLACION	20/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	1,312,370.71	231,594.92	0.00	0.00	1,543,965.63
											22/09/2022					
	26	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA COLINAS DEL NAYAR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT / 1,086.24 ML DE TUBERIA PVC DE 10", SE CONSTRUIRAN 21 POZOS DE VISITA Y 127 DESCARGAS DOMICILIARIAS	10/10/2022	24/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	31/10/2022	07/11/2022	08/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	1,435,090.11	1,753,999.02	0.00	0.00	3,189,089.13
											29/12/2022					
Subtotal 5												13,946,601.51	13,125,930.29	0.00	0.00	27,072,531.80
Obra Mejorada																
																0.00
																0.00
Subtotal 6												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Rehabilitada																
	27	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT / ETAPA CUATRO DE CINCO ETAPAS, 437 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 8" Y 78 DESCARGAS DOMICILIARIAS	27/04/2022	11/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	01/06/2022	01/06/2022	826,065.05	1,009,636.28	0.00	0.00	1,835,701.33
											29/09/2022					
	28	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT / ETAPA UNO DE TRES ETAPAS, 610.05 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 8 POZOS DE VISITA, 34 DESCARGAS DOMICILIARIAS Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO	02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	1,622,383.10	1,622,383.97	0.00	0.00	3,244,767.07
											03/11/2022					






PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: ____ NAYARIT

CALENDARIO DE LICITACIONES

FI-PROAGUA - 15

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS								ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR / OTRO	TOTAL
	29	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT / ETAPA UNO DE UNA ETAPA. 272.70 ML DE TUBERIA PVC DE 8", SE CONSTRUIRAN 11 POZOS DE VISITA, 279 ML DE COLECTOR TUBERIA PVC 14" Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS	02/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	845,328.84	845,329.84	0.00	0.00	1,690,658.68
											04/10/2022					
Subtotal 7											3,293,776.99	3,477,350.09	0.00	0.00	6,771,127.08	
Mejoramiento de Eficiencia																
Subtotal 8											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneamiento/ Obra Nueva																
Subtotal 9											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Obra Mejorada																
	17	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALITÁN DE URIBE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT / MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2.00 LPS	11/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	02/05/2022	02/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	16/05/2022	16/05/2022	1,046,582.91	1,279,157.99	0.00	0.00	2,325,740.90
											12/11/2022					
Subtotal 10											1,046,582.91	1,279,157.99	0.00	0.00	2,325,740.90	
Obra Rehabilitada																
	18	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA/ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2 LPS, TREN DE TRATAMIENTO TIPO RAFA	30/07/2022	13/08/2022	14/08/2022	20/08/2022	20/08/2022	27/08/2022	28/08/2022	03/09/2022	03/09/2022	276,835.99	415,255.89	0.00	0.00	692,091.88
											31/12/2022					
	30	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT / REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 75 LPS	13/04/2022	27/04/2022	28/04/2022	04/05/2022	04/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	18/05/2022	1,223,515.79	1,001,059.33	0.00	0.00	2,224,575.12
											14/11/2022					
	31	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT / REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 93 LPS	18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	16/05/2022	17/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	1,534,905.45	1,255,832.97	0.00	0.00	2,790,738.42
											19/12/2022					
	32	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEC, NAYARIT / REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 70 LPS	20/04/2022	04/05/2022	05/05/2022	11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	5,967,997.56	5,967,999.56	0.00	0.00	11,935,997.12
											21/12/2022					
Subtotal 11											9,003,254.79	8,640,147.75	0.00	0.00	17,643,402.54	

[Handwritten signatures and marks]

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
 En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: ____ NAYARIT

CALENDARIO DE LICITACIONES

FI-PROAGUA - 15

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS								ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS*	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR / OTRO	TOTAL
Mejoramiento de Eficiencia																
															0.00	
															0.00	
															0.00	
Subtotal 12											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Supervisión Técnica																
		SUPERVISIÓN TÉCNICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	981,064.07	1,036,702.62	0.00	0.00	2,017,766.69
Subtotal 13											981,064.07	1,036,702.62	0.00	0.00	2,017,766.69	
Atención Social																
		ACCIONES DE PARTICIPACION SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	720,630.89	720,631.05	0.00	0.00	1,441,261.94
Subtotal 14											720,630.89	720,631.05	0.00	0.00	1,441,261.94	
Contraloría Social																
		CONTRALORIA SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49,950.41	49,950.51	0.00	0.00	99,900.92
Subtotal 15											49,950.41	49,950.51	0.00	0.00	99,900.92	
TOTAL											38,307,759.00	32,382,508.84	0.00	0.00	70,690,267.84	

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.

Las inversiones asignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.

Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total

Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con dos decimales.


EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 ING. JESÚS LUIS ARAGÓN MORALES
 DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

 MTRO. JULIO CESAR LOPEZ RUELAS
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
 SECRETARIA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA


DR. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


ING. FERNANDO CAMBEROS GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.18 - 01/ 2022
SEGUNDO MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO NÚM. 01 / 2022

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2022; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: NAYARIT

FI-PROAGUA - 14

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	1/1
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	1/1
Organizaciones comunitarias constituidas en localidades urbanas y rurales.	Organizaciones comunitarias constituidas en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	7/7
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias de localidades rurales / Total de integrantes de las organizaciones comunitarias a constituir en localidades rurales.	21/70
	Organizaciones comunitarias constituidas en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	0/5
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias de localidades urbanas / Total de integrantes de las organizaciones comunitarias a constituir en localidades urbanas.	0/0
Capacitación implementada para organizaciones comunitarias y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender.	7/7
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	5/5
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	6/9
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	2/9

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ING. JESÚS LUIS ARAGÓN MORALES
DIRECTOR LOCAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
MTRO. JULIO CESAR LÓPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P.C. Y M.I. MARÍA ISABEL ESTRADA JIMÉNEZ
SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA

DR. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

POR EL EJECUTOR
ING. FERNANDO CÁMBEROS GUERRERO
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO